MATRIZ DE RISCOS

Tipo De Risco	Descrição	Alocação Do Risco
Alocação Do Risco: Contratado		
Ambiental	Aumento de custos, perda de serviços e/ou materiais, danos às instalações e atraso da obra causados por chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Contratado
Construção	Roubos e furtos de materiais e equipamentos do Contratado durante a vigência do contrato	Contratado
Construção	Prejuízos advindos de quebra de máquinas ou de perda de materiais do Contratado	Contratado
Construção	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais do Contratado	Contratado
Construção	Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada na execução das instalações de responsabilidade do Contratado.	Contratado
Construção	Prejuízos ou danos causados a terceiros durante e devido à realização dos serviços	Contratado
Construção	Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade da obra ou elevem os custos incorridos pelo contratado.	Contratado
Construção	Gerenciamento e administração inadequada do contrato causando aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais.	Contratado
Construção	Prejuízos causados por erros e defeitos na execução dos serviços ensejando retrabalho total ou parcial.	Contratado
Crédito	Danos e atrasos causados por inadimplência dos fornecedores de materiais e equipamentos.	Contratado
Legal	Aumentos nos custos com salários e materiais não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Contratado
Legal	Interposição de ações judiciais contra a CASAN por conta da realização da obra por fatores atribuíveis ao contratado.	Contratado
Legal	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao Contratado.	Contratado
Liquidez	Problemas de liquidez financeira do Contratado.	Contratado
Mercado	Variação de salários e de custos de materiais e insumos além do previsto.	Contratado
Construção	Prejuízos causados por subcontratados	Contratado
Construção	Custos associados ao atraso na conclusão da obra por culpa do contratado	Contratado
Alocação Do Risco: CASAN		
Legal	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis à CASAN	Casan
Projeto	Modificações das especificações de serviço.	Casan
Orçamento	Erro na estimativa de custo dos serviços, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos de serviços.	Casan