MATRIZ DE RISCO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA PARA OS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA AGGF, AGOE, AGSU E AGVI.

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	ALOCAÇÃO DO RISCO
ALOCAÇÃO DO RISCO: CONTRATADO		
Ambiental	Aumento de custos, perda de serviços e/ou materiais, danos às instalações e atraso do serviço causados por chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	Contratado
Serviço	Roubos e furtos de materiais e equipamentos do contratado durante a vigência do contrato.	Contratado
Serviço	Prejuízos advindos de quebra de máquinas ou de perda de materiais do contratado	Contratado
Serviço	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais do contratado.	Contratado
Serviço	Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada na execução das instalações de responsabilidade do contratado.	Contratado
Serviço	Prejuízos ou danos causados a terceiros durante e devido à realização dos serviços.	Contratado
Serviço	Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço ou elevem os custos incorridos pelo contratado	Contratado
Serviço	Gerenciamento e administração inadequada do contrato causando aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais.	Contratado
Serviço	Prejuízos causados por erros e defeitos na execução dos serviços ensejando retrabalho total ou parcial.	Contratado
Serviço	Não atendimento dos parâmetros mínimos de desempenho estabelecidos no termo de referência.	Contratado
Crédito	Danos e atrasos causados por inadimplência dos fornecedores de materiais e equipamentos	Contratado
Legal	Aumento nos custos com salários e materiais não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Contratado
Legal	Interposição de ações judiciais contra a CASAN por conta da realização da obra por fatores atribuíveis ao contratado.	Contratado
Legal	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao contratado	Contratado
Liquidez	Problemas de liquidez financeira do contratado.	Contratado
Mercado	Variação de salários e de custos de materiais e insumos além do previsto.	Contratado
Orçamento	Erro na estimativa de custo dos serviços e, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento.	Contratado
Orçamento	Custos associados ao atraso atribuíveis ao contratado na conclusão do serviço.	Contratado
ALOCAÇÃO DO RISCO: CASAN		
Construção	Atraso na liberação do serviço por fatos não imputáveis ao contratado, gerando custos adicionais	CASAN
Serviço	Modificações das especificações de serviço.	CASAN
Serviço	Mudanças de especificações básicas por solicitação da contratante.	CASAN