MATRIZ DE RISCO

ESTUDO DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS PARA LANÇAMENTO DO EFLUENTE TRATADO E ESTUDO DE AUTODEPURAÇÃO DE ÁGUAS – SE SPALMITOS

DESCRIÇÃO	ALOCAÇÃO
Obtenção de licenças de softwares específicos para análise dos resultados obtidos pelo estudo	CONTRATADA
Erro em procedimento que leve a perda de dados	CONTRATADA
Providenciar documentação necessária para autorizações junto ao órgão licenciador e demais outorgantes	CONTRATADA
Substituição de profissionais referentes ao quadro técnico mínimo	CONTRATADA
Reavaliação dos relatórios por não atendimento dos itens requeridos, conforme escopo do Projeto Básico	CONTRATADA
Não aprovação pela CASAN dos produtos apresentados por não atendimento escopo do Projeto Básico	CONTRATADA
Execução das atividades de campo (Seções Topo batimétricas, Hidráulicas (Nível, Velocidade e Vazão) e Qualidade de Água), incluindo a opção pelo lançamento em outra bacia hidrográfica, conforme Alternativa 4	CONTRATADA
Ausência de projetos em detalhamento necessário para execução dos estudos	CASAN
Necessidade de levantamentos adicionais de informações em escopo ou quantitativos não previsto pelo projeto básico	CASAN
Pagamento dos boletos gerados no processo de licenciamento ambiental e entrada do processo no órgão ambiental licenciador	CASAN