CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO- JULHO/2026

PARTE DO SISTEMA	CUSTO OBRA CIVIS BDI = 25,79%	CUSTO MATERIAIS BDI = 20,12%	CUSTO TOTAL
SES PALMITOS			
1 - BACIA 01	**82.111,52**		**82.111,52**
1.1 - LIGAÇÕES DOMICILIARES	19.549,60		19.549,60
1.2 - REDE COLETORA	24.950,47		24.950,47
1.3 - ELEVATÓRIA B01	37.611,45		37.611,45
2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	**799.931,34**	**873.486,55**	**1.673.417,89**
2.1 - CASA DE OPERAÇÃO	147.536,64	21.363,46	168.900,10
2.2 - TRATAMENTO PRELIMINAR	17.615,68	261,00	17.876,68
2.3 - TANQUE DE EQUALIZAÇÃO - EQL	45.173,31	37.668,19	82.841,50
2.4 - R.A.F.A. (REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE)	61.744,73	62.288,22	124.032,95
2.5 - TANQUE DE AERAÇÃO 01 E 02	42.674,57	36.828,90	79.503,47
2.6 - TANQUE DE CONTATO / CASA DE CLORO	34.358,22	1.019,03	35.377,25
2.7 - LEITOS DE SECAGEM, ELEVATÓRIA E PÁTIO DA ETE	450.828,19	714.057,75	1.164.885,94
3 - CANTEIRO DE SERVIÇOS	**251.307,12**		**251.307,12**
3.1 - CANTEIRO DE SERVIÇOS	65.490,73		65.490,73
3.2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	185.816,39		185.816,39
Obs.: Custos de materiais considerando fornecimento CONTRATADA.			
TOTAL	**1.133.349,98**	**873.486,55**	**2.006.836,53**