
PREÇO OBRA CIVIS PREÇO MATERIAIS

BDI = BDI = 

SES SÃO JOSÉ - ETE POTECAS

1 - ETE POTECAS

1.1 - TANQUE DE AERAÇÃO TA-01

1.2 - TANQUE DE AERAÇÃO TA-02

1.3 - TANQUE DE AERAÇÃO TA-03

1.4 - SALA DE SOPRADORES

1.5 - CAIXA DE DIVISÃO DE FLUXO 02 - CDF-02

1.6 - DECANTADOR SECUNDÁRIO - DS-01

1.7 - DECANTADOR SECUNDÁRIO - DS-02

1.8 - DECANTADOR SECUNDÁRIO - DS-03

1.9 - RESERVATÓRIO DE CLORETO FÉRRICO

1.10 - ELEVATÓRIA DE ESCUMA DOS DECANTADORES

1.11 - TANQUE DE CONTATO

1.12 - CASA DE CLORO GÁS

1.13 - ELEVATÓRIA DE RETORNO DE LODO

1.14 - ELEVATÓRIA DE SOBRENADANTES

1.17 - GUARITA

1.18 - AUDITÓRIO E LABORATÓRIO

1.19 - INTERLIGAÇÕES ENTRE AS UNIDADES DE TRATAMENTO

1.20 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

2 - CANTEIRO DE SERVIÇOS

2.1 - CANTEIRO DE SERVIÇOS

Obs.: Custos de materiais considerando fornecimento CONTRATADO.

TOTAL DO ORÇAMENTO:

PARTE DO SISTEMA PREÇO TOTAL
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ITEM TAXA (%)

Administração Central (AC)

Seguros (S)

Riscos e imprevistos (R) 

Garantias (G)

Despesas Financeiras (DF)

Lucro Bruto (L)

Tributos ou Impostos (I)

ISS

PIS

COFINS

TOTAL

ITEM TAXA (%)

Administração Central (AC)

Seguros (S)

Riscos e imprevistos (R) 

Garantias (G)

Despesas Financeiras (DF)

Lucro Bruto (L)

Tributos ou Impostos (I)
ISS

PIS

COFINS

TOTAL

Fómula utilizada para o cálculo do BDI:

CÁLCULO DETALHADO DO BDI 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E EQUIPAMENTOS

                CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

SES SÃO JOSÉ - ETE POTECAS

1 - ETE POTECAS

1.1 - TANQUE DE AERAÇÃO TA-01

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 4.568,16

CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 6,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040201 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. ATÉ 1,25 M m³ 298,95

040203 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 2,81

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040301 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATÉ 1,25 M m³ 2.690,57

040303 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 25,30

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 39,71

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 39,71

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 39,71

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 9,18

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 14,57

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 84,20

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 1.616,64

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 39,71

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 2.895,09

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 158,84

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
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ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
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ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 14,57

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 868,53

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 47,65

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 4,37

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 119,13

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS

050201 ESTACA PRANCHA m² 35,90

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 640,00

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

060201 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 80,00

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 328,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

080200 ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 128,00

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 4.066,00

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 50cm m 6.327,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 10.717,43

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 5.293,96

ARMADURAS

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 493.147,85

ARMADURA AÇO CA-60 kg 1.739,00

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 6.374,58

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
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ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

081503 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 6.374,58

081504 NÚCLEO PERDIDO un 16.077,00

FECHAMENTO

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO

120512 GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAÇÃO DE BASE NA LATERAL - NR12 E CBMSC IN9 m 1.016,28

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO

130209 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 199,40

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m² 10.681,60

PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m² 3.691,96

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM EM GERAL

150805 MEDIDOR DE VAZÃO un 2,00

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg 19.326,11

INSTALAÇÃO DE MISTURADOR

151603 INSTALAÇÃO DE MISTURADOR SUBMERSÍVEL un 8,00

MONTAGEM DE COMPORTA EM AÇO INOX

MONTAGEM DE COMPORTA EM AÇO INOX 1500 X 400mm un 6,00

SERVIÇOS DIVERSOS

ANDAIMES

170101 ANDAIME DE MADEIRA m² 1.283,82

SUBTOTAL :

1.2 - TANQUE DE AERAÇÃO TA-02

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 4.568,16

CADASTRO
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 6,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040201 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. ATÉ 1,25 M m³ 298,95

040203 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 2,81

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040301 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATÉ 1,25 M m³ 2.690,57

040303 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 25,30

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 39,71

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 39,71

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 39,71

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 9,18

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 14,57

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 84,20

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 1.616,64

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 39,71

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 2.895,09

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 158,84

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 14,57

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 868,53

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 47,65

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 4,37

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 119,13

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS

050201 ESTACA PRANCHA m² 35,90

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 640,00

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

060201 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 80,00

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 328,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

080200 ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 128,00

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 4.066,00

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 50cm m 6.327,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 10.717,43

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 5.293,96

ARMADURAS

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 493.147,85

ARMADURA AÇO CA-60 kg 1.739,00

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 6.374,58

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 6.374,58

081504 NÚCLEO PERDIDO un 16.077,00

FECHAMENTO

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO

120512 GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAÇÃO DE BASE NA LATERAL - NR12 E CBMSC IN9 m 1.016,28

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO

130209 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 199,40

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m² 10.681,60

PINTURA
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

130309 PINTURA COM SILICONE m² 3.691,96

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM EM GERAL

150805 MEDIDOR DE VAZÃO un 2,00

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg 19.326,11

INSTALAÇÃO DE MISTURADOR

151603 INSTALAÇÃO DE MISTURADOR SUBMERSÍVEL un 8,00

MONTAGEM DE COMPORTA EM AÇO INOX

MONTAGEM DE COMPORTA EM AÇO INOX 1500 X 400mm un 6,00

SERVIÇOS DIVERSOS

ANDAIMES

170101 ANDAIME DE MADEIRA m² 1.283,82

SUBTOTAL :

1.3 - TANQUE DE AERAÇÃO TA-03

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 4.568,16

CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 6,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040201 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. ATÉ 1,25 M m³ 298,95

040203 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 2,81

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040301 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATÉ 1,25 M m³ 2.690,57

040303 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 25,30

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 39,71
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 39,71

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 39,71

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 9,18

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 14,57

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 84,20

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 1.616,64

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 39,71

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 2.895,09

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 158,84

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 14,57

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 868,53

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 47,65

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 4,37

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 119,13

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS

050201 ESTACA PRANCHA m² 35,90

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 640,00

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

060201 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 80,00

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 328,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

080200 ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 128,00

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 4.066,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 50cm m 6.327,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 10.717,43

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 5.293,96

ARMADURAS

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 493.147,85

ARMADURA AÇO CA-60 kg 1.739,00

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 6.374,58

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 6.374,58

081504 NÚCLEO PERDIDO un 16.077,00

FECHAMENTO

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO

120512 GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAÇÃO DE BASE NA LATERAL - NR12 E CBMSC IN9 m 1.016,28

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO

130209 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 199,40

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m² 10.681,60

PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m² 3.691,96

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM EM GERAL

150805 MEDIDOR DE VAZÃO un 2,00

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg 19.326,11

INSTALAÇÃO DE MISTURADOR

151603 INSTALAÇÃO DE MISTURADOR SUBMERSÍVEL un 8,00

MONTAGEM DE COMPORTA EM AÇO INOX

MONTAGEM DE COMPORTA EM AÇO INOX 1500 X 400mm un 6,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

SERVIÇOS DIVERSOS

ANDAIMES

170101 ANDAIME DE MADEIRA m² 1.283,82

SUBTOTAL :

1.4 - SALA DE SOPRADORES

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 465,93

CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 3,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040201 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. ATÉ 1,25 M m³ 7,05

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040301 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATÉ 1,25 M m³ 63,48

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 0,93

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 0,93

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 0,93

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 3,15

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 28,35

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 5,56

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 106,75

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 0,93

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 27,90

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 3,72
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 5,56

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 8,37

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 1,12

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 1,67

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 2,79

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS

050201 ESTACA PRANCHA m² 3,80

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 80,00

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

060201 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 10,00

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 8,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

080200 ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 408,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 2.064,28

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 3.449,96

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 13.085,64

ARMADURA AÇO CA-60 kg 1.657,30

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m³ 201,91

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 53,04

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 201,91

FECHAMENTO
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

ALVENARIA

120104 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ m² 456,78

COBERTURAS

120208 CONDUTOR EM PVC, DIÂMETRO 88 MM m 25,60

ESQUADRIAS E FERRAGENS

120309 JANELAS DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGENS m² 16,00

120305 PORTAS DE FERRO EM CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE FERRAGENS m² 32,00

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

PISOS, TETOS E PAREDES

130101 PISOS CIMENTADO LISO, E = 0,02 M m² 443,95

130118 CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 m² 913,56

130119 CHAPISCO DE ACABAMENTO, CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 m² 913,56

130120 EMBOÇO, CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:2:6 m² 913,56

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130204 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ADITIVADA m² 39,81

PINTURA

130305 PINTURA LATEX PVA, SEM MASSA CORRIDA PVA m² 456,78

130307 PINTURA LATEX ACRÍLICA, SEM MASSA CORRIDA ACRÍLICA m² 456,78

130309 PINTURA COM SILICONE m² 48,00

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

INSTALAÇÃO DE PERFIL I - MONOVIA

150203 INSTALAÇÃO DE PERFIL I DE 8 POLEGADAS m 55,34

INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR OU SOPRADOR

151205 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR OU VENTILADOR DE DN 400 A DN 600 MM un 8,00

SERVIÇOS DIVERSOS

ANDAIMES

170101 ANDAIME DE MADEIRA m² 640,37

SUBTOTAL :

1.5 - CAIXA DE DIVISÃO DE FLUXO 02 - CDF-02
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 46,40

CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 2,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040203 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 18,03

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040304 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 6,00 M m³ 162,31

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 2,37

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 2,37

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 2,37

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 14,86

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 133,71

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 26,21

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 503,23

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 2,37

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 3,32

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 9,48

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 2,26

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 1,00

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 2,84

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 0,68

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 7,11

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

050201 ESTACA PRANCHA m² 95,10

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 80,00

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

060201 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 10,00

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 37,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

080200 ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 160,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 322,41

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 123,29

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 2.334,60

ARMADURA AÇO CA-60 kg 108,00

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m³ 9,02

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 37,71

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 37,71

081504 NÚCLEO PERDIDO un 335,00

PAVIMENTAÇÃO

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

100211 REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO m² 14,03

FECHAMENTO

ALVENARIA

120104 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ m² 0,90

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO

120507 GRADE DE PISO PULTRUDADA - VÃO ATÉ 1.000 MM m² 5,76
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

120510 ESCADA TIPO MARINHEIRO PULTRUDADO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO m 5,45

120512 GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAÇÃO DE BASE NA LATERAL - NR12 E CBMSC IN9 m 26,50

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÃO

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m² 139,00

PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m² 153,46

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg 17.907,46

MONTAGEM DE COMPORTA EM AÇO INOX

MONTAGEM DE COMPORTA AÇO INOX DN 1500X600MM un 3,00

SERVIÇOS DIVERSOS

ANDAIMES

170101 ANDAIME DE MADEIRA m² 45,00

SUBTOTAL :

1.6 - DECANTADOR SECUNDÁRIO - DS-01

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 1.424,59

CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 2,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040205 ESCAVAÇÃO MANUAL DE AREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 8,00 M m³ 384,50

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040305 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 8,00 M m³ 3.460,54

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 50,59
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
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ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 50,59

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 50,59

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 21,61

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 194,52

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 38,14

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 732,29

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 50,59

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 3.552,65

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 202,36

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 38,14

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 1.065,80

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 60,71

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 11,44

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 151,77

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS

050202 ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS m² 224,07

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 320,00

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

060201 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 40,00

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 141,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 3.059,00

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 50cm m 608,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
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FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 2.235,53

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 245,12

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 93.796,34

ARMADURA AÇO CA-60 kg 101,30

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

080901 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO DE 150 KG DE CIMENTO/M3 m³ 4,65

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 1.518,95

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 1.518,95

081504 NÚCLEO PERDIDO un 3.354,00

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130209 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 389,25

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m² 2.208,99

PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m² 450,78

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg 17.021,75

SUBTOTAL :

1.7 - DECANTADOR SECUNDÁRIO - DS-02

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 1.424,59

CADASTRO
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020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 2,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040205 ESCAVAÇÃO MANUAL DE AREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 8,00 M m³ 384,50

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040305 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 8,00 M m³ 3.460,54

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 50,59

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 50,59

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 50,59

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 21,61

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 194,52

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 38,14

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 732,29

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 50,59

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 3.552,65

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 202,36

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 38,14

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 1.065,80

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 60,71

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 11,44

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 151,77

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS

050202 ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS m² 224,07

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 320,00
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CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

060201 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 40,00

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 141,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 3.059,00

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 50cm m 608,00

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 245,12

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 93.796,34

ARMADURA AÇO CA-60 kg 101,30

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

080901 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO DE 150 KG DE CIMENTO/M3 m³ 4,65

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 1.518,95

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 1.518,95

081504 NÚCLEO PERDIDO un 3.354,00

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130209 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 389,25

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m² 2.208,99

PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m² 450,78

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg 17.021,75

SUBTOTAL :
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

1.8 - DECANTADOR SECUNDÁRIO - DS-03

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 1.424,59

CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 2,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040205 ESCAVAÇÃO MANUAL DE AREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 8,00 M m³ 384,50

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040305 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 8,00 M m³ 3.460,54

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 50,59

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 50,59

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 50,59

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 21,61

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 194,52

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 38,14

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 732,29

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 50,59

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 3.552,65

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 202,36

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 38,14

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 1.065,80

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 60,71

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 11,44

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 151,77
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS

050202 ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS m² 224,07

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 320,00

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

060201 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 40,00

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 141,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 3.059,00

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 50cm m 608,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 2.235,53

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 245,12

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 93.796,34

ARMADURA AÇO CA-60 kg 101,30

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

080901 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO DE 150 KG DE CIMENTO/M3 m³ 4,65

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 1.518,95

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 1.518,95

081504 NÚCLEO PERDIDO un 3.354,00

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130209 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 389,25

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m² 2.208,99
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m² 450,78

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg 17.021,75

SUBTOTAL :

1.9 - RESERVATÓRIO DE CLORETO FÉRRICO

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 86,00

CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 2,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040203 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 24,17

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040303 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 217,50

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 3,18

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 3,18

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 3,18

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 5,91

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 53,16

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 10,42

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 200,06

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 3,18

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 161,76

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 12,72

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 10,42

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 48,53

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 3,82

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 3,13

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 9,54

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS

050201 ESTACA PRANCHA m² 93,74

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 56,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 320,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 458,88

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 28,70

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 2.919,40

ARMADURA AÇO CA-60 kg 498,10

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 65,96

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081504 NÚCLEO PERDIDO un 689,00

PAVIMENTAÇÃO

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

100211 REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO m² 41,20

FECHAMENTO
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

COBERTURAS

120254 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6 MM, COM TRAMA DE MADEIRA m² 118,32

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130209 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 55,80

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m² 253,26

PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m² 57,38

INSTALAÇÕES PREDIAIS

INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL

140103 TUBULAÇÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DIAM. 32 MM m 3,00

140105 TUBULAÇÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DIAM. 50 MM m 20,00

140106 TUBULAÇÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DIAM. 60 MM m 13,00

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA

150101 MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV un 1,00

SUBTOTAL :

1.10 - ELEVATÓRIA DE ESCUMA DOS DECANTADORES

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 22,49

CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 1,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040202 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M m³ 1,63

040204 ESCAVAÇÃO MANUAL DE AREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 6,00 M m³ 6,80

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040302 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M m³ 14,65
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

040304 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 6,00 M m³ 61,24

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 1,11

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 1,11

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 1,11

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 5,86

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 52,75

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 10,34

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 198,53

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 1,11

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 5,04

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 4,44

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 10,34

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 1,51

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 1,33

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 3,10

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 3,33

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS

050202 ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS m² 4,16

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 40,00

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

060201 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 5,00

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 20,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
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ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 160,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 180,72

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 22,39

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 1.601,00

ARMADURA AÇO CA-60 kg 66,30

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 30,18

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 10,26

081504 NÚCLEO PERDIDO un 272,00

PAVIMENTAÇÃO

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

100211 REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO m² 11,33

FECHAMENTO

COBERTURAS

120208 CONDUTOR EM PVC, DIÂMETRO 88 MM m 17,00

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO

120507 GRADE DE PISO PULTRUDADA - VÃO ATÉ 1.000 MM m² 0,83

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

PISOS, TETOS E PAREDES

130117 ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 m³ 1,04

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130204 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ADITIVADA m² 76,30

130209 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 30,62

130216 MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 4 MM, PROTEÇÃO MECÂNICA E ISOLANTE TÉRMICO m² 29,84

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m² 34,14

PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m² 71,08

SÃO JOSÉ - ETE POTECAS 27/80
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CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
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BDI = 

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA

150101 MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV un 2,00

INSTALAÇÃO DE PERFIL I - MONOVIA

150202 INSTALAÇÃO DE PERFIL I DE 6 POLEGADAS m 5,10

MONTAGEM EM GERAL

150820 TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO m² 1,85

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg 1.041,32

INSTALAÇÃO DE MISTURADOR

151601 INSTALAÇÃO DE MISTURADOR VERTICAL un 1,00

SUBTOTAL :

1.11 - TANQUE DE CONTATO

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 1.608,45

CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 5,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040203 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 424,27

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040303 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 3.818,39

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 55,82

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 55,82

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 55,82

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 53,04
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022

BDI = 

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 477,35

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 93,60

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 1.797,12

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 55,82

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 3.525,08

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 223,28

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 93,60

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 1.057,52

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 66,98

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 28,08

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 167,46

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS

050201 ESTACA PRANCHA m² 553,23

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 120,00

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

060201 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 15,00

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 174,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 5.662,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 5.495,25

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 180,21

ARMADURAS
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ARMADURA AÇO CA-50 kg 113.733,88

ARMADURA AÇO CA-60 kg 141,70

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 2.028,47

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 2.028,47

081504 NÚCLEO PERDIDO un 8.243,00

PAVIMENTAÇÃO

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

100211 REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO m² 9,74

FECHAMENTO

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO

120511 GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAÇÃO DE BASE NO PISO - NR12 E CBMSC IN9 m 84,83

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130209 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 463,33

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m² 4.406,55

PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m² 180,40

INSTALAÇÕES PREDIAIS

INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL

INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL un 1,00

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA

150101 MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV un 2,00

MONTAGEM EM GERAL

150820 TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO m² 1,00

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg 2.412,84

MONTAGEM DE COMPORTA EM AÇO INOX

MONTAGEM DE COMPORTA AÇO INOX DN 1500X1000MM un 2,00
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BDI = 

SUBTOTAL :

1.12 - CASA DE CLORO GÁS

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 61,80

CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 1,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040201 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. ATÉ 1,25 M m³ 7,92

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040301 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATÉ 1,25 M m³ 71,26

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 1,04

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 1,04

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 1,04

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 1,96

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 17,63

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 3,45

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 66,24

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 1,04

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 52,69

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 4,16

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 3,45

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 15,81

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 1,25

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 1,04
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PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 3,12

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 40,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 112,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 306,96

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 326,58

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 1.832,46

ARMADURA AÇO CA-60 kg 163,40

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m³ 32,34

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 7,84

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 7,84

081504 NÚCLEO PERDIDO un 461,00

PAVIMENTAÇÃO

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

100211 REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO m² 23,04

FECHAMENTO

ALVENARIA

120104 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ m² 64,58

120110 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERÂMICO E = 0,10 M m² 2,46

COBERTURAS

120208 CONDUTOR EM PVC, DIÂMETRO 88 MM m 5,00

ESQUADRIAS E FERRAGENS

120309 JANELAS DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGENS m² 3,75
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120311 PORTAS DE MADEIRA MACIÇA (EXTERNA) COMPLETA m² 1,68

VIDROS

120401 VIDRO LISO E=3 MM m² 3,75

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

PISOS, TETOS E PAREDES

130101 PISOS CIMENTADO LISO, E = 0,02 M m² 54,33

130117 ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 m³ 3,16

130118 CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 m² 129,16

130119 CHAPISCO DE ACABAMENTO, CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 m² 129,16

130120 EMBOÇO, CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:2:6 m² 129,16

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130216 MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 4 MM, PROTEÇÃO MECÂNICA E ISOLANTE TÉRMICO m² 90,41

PINTURA

130305 PINTURA LATEX PVA, SEM MASSA CORRIDA PVA m² 120,50

130307 PINTURA LATEX ACRÍLICA, SEM MASSA CORRIDA ACRÍLICA m² 64,58

130309 PINTURA COM SILICONE m² 193,96

130318 PINTURA DE LOGOTIPO un 1,00

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM EM GERAL

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CLORAÇÃO COMPLETO INCLUÍNDO BOMBAS, CILÍNDROS DE DE CLORO GÁS, 

EXAUSTORES E TODAS AS DEMAIS PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
un 1,00

SERVIÇOS DIVERSOS

ANDAIMES

170101 ANDAIME DE MADEIRA m² 17,55

SUBTOTAL :

1.13 - ELEVATÓRIA DE RETORNO DE LODO

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 156,80
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CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 8,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040203 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 18,88

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040303 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 169,91

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 2,48

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 2,48

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 2,48

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 9,56

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 86,05

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 16,87

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 323,90

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 2,48

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 59,46

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 9,92

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 16,87

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 17,84

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 2,98

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 5,06

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 7,44

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO MISTO EM VALAS - TIPO HAMBURGUES

050301 ESCORAMENTO METÁLICO MADEIRA, COM LONGARINAS E ESTRONCAS METÁLICAS, COM 01 QUADRO m² 130,72

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA
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060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 80,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 304,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 533,02

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 195,43

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 9.483,52

ARMADURA AÇO CA-60 kg 588,40

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m³ 52,41

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 21,28

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 21,28

081504 NÚCLEO PERDIDO un 800,00

FECHAMENTO

ALVENARIA

120104 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ m² 213,45

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO

120511 GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAÇÃO DE BASE NO PISO - NR12 E CBMSC IN9 m 53,40

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130209 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 97,68

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m² 169,35

PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m² 241,83

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA

150101 MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV un 2,00

150102 MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15,5 A 50 CV un 4,00
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INSTALAÇÃO DE PERFIL I - MONOVIA

150203 INSTALAÇÃO DE PERFIL I DE 8 POLEGADAS m 15,05

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg 30.719,97

SERVIÇOS DIVERSOS

ANDAIMES

170101 ANDAIME DE MADEIRA m² 255,72

SUBTOTAL :

1.14 - ELEVATÓRIA DE SOBRENADANTES

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 19,58

CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 1,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040204 ESCAVAÇÃO MANUAL DE AREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 6,00 M m³ 25,76

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040304 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 6,00 M m³ 231,87

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 3,39

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 3,39

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 3,39

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 17,54

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 157,85

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 30,95

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 594,24

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA
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040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 3,39

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 20,34

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 13,56

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 30,95

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 6,10

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 4,07

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 9,29

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 10,17

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO METÁLICO MADEIRA EM CAVAS E POÇOS

050403 ESCORAMENTO METÁLICO MADEIRA EM CAVAS E POÇOS, COM 03 QUADRO DE LONGARINAS m² 178,87

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 56,00

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

060201 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 7,00

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 33,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 128,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 11,52

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 25,89

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 2.453,74

ARMADURA AÇO CA-60 kg 10,10

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m³ 1,73
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CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 8,96

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081504 NÚCLEO PERDIDO un 257,00

FECHAMENTO

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO

120509 ESCADA TIPO MARINHEIRO PULTRUDADO m 2,12

120512 GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAÇÃO DE BASE NA LATERAL - NR12 E CBMSC IN9 m 8,13

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130209 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 87,75

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m² 113,91

PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m² 25,00

INSTALAÇÕES PREDIAIS

INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO

140302 TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO, DIAM. 50 MM m 0,32

140304 TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO, DIAM. 100 MM m 4,75

140400 INSTALAÇÕES DE PEÇAS E APARELHOS HIDRAULICOS SANITÁRIOS

140401 CAIXA SIFONADA DIAM. 150 MM un 1,00

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA

150101 MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV un 2,00

MONTAGEM EM GERAL

150810 INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO un 1,00

150820 TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO m² 4,78

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg 371,33

SUBTOTAL :

1.17 - GUARITA
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BDI = 

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 14,57

CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 1,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040201 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. ATÉ 1,25 M m³ 0,56

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040301 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATÉ 1,25 M m³ 5,06

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 0,07

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 0,07

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 0,07

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 0,32

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 2,88

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 0,57

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 10,94

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 0,07

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 1,30

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 0,28

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 0,57

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 6,50

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 0,08

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 0,17

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 0,21

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA
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BDI = 

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 40,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 96,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 114,80

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 102,47

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 653,98

ARMADURA AÇO CA-60 kg 83,30

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m³ 10,23

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 6,72

FECHAMENTO

ALVENARIA

120104 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ m² 41,46

COBERTURAS

120208 CONDUTOR EM PVC, DIÂMETRO 88 MM m 6,00

ESQUADRIAS E FERRAGENS

120308 PORTAS DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGENS m² 1,68

120309 JANELAS DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGENS m² 3,56

120310 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCA (INTERNA) COMPLETA m² 1,26

VIDROS

120401 VIDRO LISO E=3 MM m² 3,56

120402 VIDRO TRANSLÚCIDO, MARTELADO E=3 MM m² 0,84

COMPLEMENTOS ARQUITETONICOS E DIVISÓRIAS

TAMPO EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS E=2CM m² 0,80

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

PISOS, TETOS E PAREDES

130101 PISOS CIMENTADO LISO, E = 0,02 M m² 23,81

130105 PISO EM CERÂMICA m² 11,91
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BDI = 

130113 SOLEIRA m² 0,77

130117 ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 m³ 0,25

130118 CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 m² 82,92

130120 EMBOÇO, CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:2:6 m² 82,92

130121 REBOCO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:4 m² 82,92

130122 AZULEJO m² 19,93

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130214 IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO À BASE DE RESINA TERMO E CIMENTOS ADITIVADOS (POLIMÉRICOS) m² 31,85

PINTURA

130305 PINTURA LATEX PVA, SEM MASSA CORRIDA PVA m² 31,12

130307 PINTURA LATEX ACRÍLICA, SEM MASSA CORRIDA ACRÍLICA m² 45,32

130309 PINTURA COM SILICONE m² 19,68

130312 PINTURA A ÓLEO m² 2,52

130318 PINTURA DE LOGOTIPO un 1,00

140000 INSTALAÇÕES PREDIAIS

INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL

140102 TUBULAÇÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DIAM. 25 MM m 5,11

140103 TUBULAÇÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DIAM. 32 MM m 6,00

INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO

140301 TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO, DIAM. 40 MM m 0,88

140302 TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO, DIAM. 50 MM m 5,48

140304 TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO, DIAM. 100 MM m 6,80

INSTALAÇÕES DE PEÇAS E APARELHOS HIDRAULICOS SANITÁRIOS

140401 CAIXA SIFONADA DIAM. 150 MM un 1,00

140408 REGISTRO DE PRESSÃO, COM CANOPLA, DIÂMETRO 20 MM un 1,00

140410 REGISTRO GAVETA CROMADO, COM CANOPLA LISA, DIÂMETRO 25 MM un 1,00

140429 LAVATÓRIO DE COLUNA un 1,00

140434 CHUVEIRO ELÉTRICO un 1,00

140439 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO PARA VASO SANITÁRIO un 1,00

140440 SABONETEIRA EM METAL CROMADO un 1,00

140441 PORTA TOALHA EM METAL CROMADO un 1,00

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA un 1,00
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BDI = 

SUBTOTAL :

1.18 - AUDITÓRIO E LABORATÓRIO

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 119,03

CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 2,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040201 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. ATÉ 1,25 M m³ 2,74

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040301 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATÉ 1,25 M m³ 24,62

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 0,36

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 0,36

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 0,36

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 1,61

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 14,47

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 2,83

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 54,34

ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 0,36

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 5,61

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 1,44

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 2,83

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 1,68

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 0,43
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BDI = 

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 54,34

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 1,08

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 80,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACAS

PERFURAÇÃO PARA ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 352,00

FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m² 563,55

CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m³ 426,45

ARMADURAS

ARMADURA AÇO CA-50 kg 2.219,86

ARMADURA AÇO CA-60 kg 605,50

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m³ 45,35

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m³ 24,64

SERVIÇOS COMPLEMENTARES AS OBRAS DE CONCRETO

081503 BOMBEAMENTO DE CONCRETO m³ 45,35

ASSENTAMENTO

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC  DEFºFº, PRFV,   JUNTA ELÁSTICA

090501 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC  DEFºFº, PRFV,   J.E.,   DN 50 MM m 120,00

090503 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC  DEFºFº, PRFV,  J.E.,  DN 100 MM m 36,00

FECHAMENTO

ALVENARIA

120104 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ m² 238,69

COBERTURAS

120254 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6 MM, COM TRAMA DE MADEIRA m² 96,02

120207 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26, CORTE 0,45 M m 27,22

120208 CONDUTOR EM PVC, DIÂMETRO 88 MM m 11,00
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BDI = 

120210 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26, CORTE 0,40 M m 17,62

ESQUADRIAS E FERRAGENS

120308 PORTAS DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGENS m² 6,93

120309 JANELAS DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGENS m² 10,38

120310 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCA (INTERNA) COMPLETA m² 11,34

VIDROS

120402 VIDRO TRANSLÚCIDO, MARTELADO E=3 MM m² 11,08

COMPLEMENTOS ARQUITETONICOS E DIVISÓRIAS

120602 BALCÃO m² 0,96

CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA NA COR VER PADRÃO CASAN un 35,00

FORNO MICROONDAS 31 LITROS un 1,00

FRIGOBAR 120 LITROS un 1,00

TELEVISOR LED 42 POLEGADAS un 1,00

TAMPO EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS E=2CM m² 6,18

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

PISOS, TETOS E PAREDES

130101 PISOS CIMENTADO LISO, E = 0,02 M m² 54,73

130105 PISO EM CERÂMICA m² 69,35

PISO EM PORCELANATO m² 19,37

130113 SOLEIRA m² 1,32

130118 CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 m² 477,38

130120 EMBOÇO, CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:2:6 m² 477,38

130121 REBOCO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:4 m² 477,38

130122 AZULEJO m² 81,94

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130216 MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 4 MM, PROTEÇÃO MECÂNICA E ISOLANTE TÉRMICO m² 7,11

PINTURA

130305 PINTURA LATEX PVA, SEM MASSA CORRIDA PVA m² 284,41

130307 PINTURA LATEX ACRÍLICA, SEM MASSA CORRIDA ACRÍLICA m² 232,92

130310 PINTURA COM EPOXI, SEM MASSA CORRIDA EPOXI m² 46,43

130318 PINTURA DE LOGOTIPO un 1,00

140000 INSTALAÇÕES PREDIAIS
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INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL

140102 TUBULAÇÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DIAM. 25 MM m 36,00

140103 TUBULAÇÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DIAM. 32 MM m 6,00

INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO

140301 TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO, DIAM. 40 MM m 90,00

140302 TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO, DIAM. 50 MM m 25,00

140304 TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO, DIAM. 100 MM m 32,00

INSTALAÇÕES DE PEÇAS E APARELHOS HIDRAULICOS SANITÁRIOS

140401 CAIXA SIFONADA DIAM. 150 MM un 2,00

140408 REGISTRO DE PRESSÃO, COM CANOPLA, DIÂMETRO 20 MM un 2,00

140414 REGISTRO GAVETA DIÂMETRO 3/4 POL. un 5,00

140415 REGISTRO GAVETA DIÂMETRO 1 POL. un 1,00

140417 REGISTRO GAVETA DIÂMETRO 1 1/2 POL. un 1,00

140426 CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO, DE 500 LITROS un 1,00

140434 CHUVEIRO ELÉTRICO un 2,00

140439 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO PARA VASO SANITÁRIO un 3,00

140440 SABONETEIRA EM METAL CROMADO un 3,00

140441 PORTA TOALHA EM METAL CROMADO un 2,00

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA un 3,00

TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA un 1,00

LAVATÓRIO CERÂMICO SUSPENSO DE CANTO COM TORNEIRA MONOCOMANDO un 1,00

CUBA DE COZINHA EM INOX un 3,00

CUBA CERÂMICA OVAL DE EMBUTIR un 1,00

BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO 80CM un 2,00

SUBTOTAL :

1.19 - INTERLIGAÇÕES ENTRE AS UNIDADES DE TRATAMENTO

SERVIÇOS TECNICOS

LOCAÇÃO

020302 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ESGOTO/ EMISSÁRIO/DRENAGEM m 2.794,17
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BDI = 

CADASTRO

020403 CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM m 2.794,17

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRÂNSITO E SEGURANÇA

030201 TAPUME MÓVEL DE PROTEÇÃO EM CHAPAS COMPENSADAS m 698,54

030203 PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA, PARA PEDESTRES m² 55,88

030204 PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA, PARA VEÍCULOS m² 27,94

030208 FITA PLÁSTICA m 279,42

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040201 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. ATÉ 1,25 M m³ 58,83

040202 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M m³ 124,90

040203 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 415,16

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS 

040301 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATÉ 1,25 M m³ 529,44

040302 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M m³ 1.124,14

040303 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m³ 3.736,48

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

040401 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 15,13

040402 ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A  FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 30,25

040403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 15,13

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 509,06

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 4.581,55

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 161,54

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 3.101,57

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 449,17

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 60,50

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 449,17

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 134,75

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 18,15
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BDI = 

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 134,75

PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m³ 45,39

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS E CAVAS

050101 PONTALETEAMENTO m² 370,93

050103 ESCORAMENTO CONTINUO m² 839,22

ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS, CAVAS E POÇOS

050201 ESTACA PRANCHA m² 2.268,77

050202 ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ CHAPAS METÁLICAS GROSSAS m² 2.268,77

ESCORAMENTO MISTO EM VALAS - TIPO HAMBURGUES

050301 ESCORAMENTO METÁLICO MADEIRA, COM LONGARINAS E ESTRONCAS METÁLICAS, COM 01 QUADRO m² 478,67

ESGOTAMENTO E DRENAGEM

ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 928,00

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

060201 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 2,00

060202 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 116,00

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 2.795,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

080901 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO DE 150 KG DE CIMENTO/M3 m³ 7,92

DISPOSITIVO ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS

082110 TAMPA EM CONCRETO ARMADO m³ 7,92

ASSENTAMENTO

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES F°F°, JUNTA ELÁSTICA

090103 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F°, J.E., DN 100 MM m 803,23

090104 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F°, J.E., DN 150 MM m 225,98

090109 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F°, J.E., DN 400 MM m 467,94

090112 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F°, J.E., DN 600 MM m 67,25

090114 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F°, J.E., DN 800 MM m 447,12

090115 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F°, J.E., DN 900 MM m 427,38
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090116 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F°, J.E., DN 1000 MM m 122,27

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA SOLDÁVEL

090404 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.S., DN 40 MM m 108,00

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD ATÉ DIÂMENTRO 280MM

090601 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 50 MM m 125,00

FECHAMENTO

ALVENARIA

120107 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,15 M m² 116,33

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO kg 56.329,88

SUBTOTAL :

1.20 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

LOCAÇÃO

020304 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ACIMA DE 1 HA m²               52.607,70 

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO EM GERAL

040101 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREA EM SOLO NÃO ROCHOSO m³            111.505,89 

ATERRO/REATERRO EM ÁREAS

040503 COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM CONTROLE DO GC > = 95% DO PROCTOR NORMAL - EM ÁREAS m³                 8.839,51 

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³                 8.839,51 

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm            513.331,90 

PAVIMENTAÇÃO

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

100203 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA m²               13.052,00 

100204 FORNECIMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA m²               13.052,00 
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100313 EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA, COM CONTROLE DO G.C.=100%, SEM TRANSPORTE m³                    652,60 

100309 TRANSPORTE DE BASE EM BRITA GRADUADA m³xKm               13.541,45 

100316 EXECUÇÃO DE SUB-BASE/REFORÇO DE SUBLEITO EM BICA CORRIDA, COM CONTROLE DO G.C.=100%, SEM TRANSPORTE m³                 1.305,20 

100310 TRANSPORTE DE BICA CORRIDA m³xKm               27.082,90 

100211 REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO m²                    574,80 

100212 REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO m                 3.680,00 

100213 FORNECIMENTO DE MEIO-FIO m                 3.680,00 

100214 REPOSIÇÃO DE SARJETA m³                    176,64 

URBANIZAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA

PORTÃO

160102 PORTÃO EM ESTRUTURA TUBULAR E TELA GALVANIZADA, PARA VEÍCULOS m²                        8,82 

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

030207 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PLACAS m²                        5,19 

100501 PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA BRANCA  E/OU AMARELA m²                      46,60 

PAISAGISMO

160401 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS OU LEIVAS m²               15.708,05 

160403 PLANTIO DE ÁRVORES un                      94,00 

160404 PLANTIO DE ARBUSTOS un                    114,00 

141700 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LINHA AÉREA ETE

141705 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS INTERNA E EXTERNA (planilha acessória de "Ins. Elétricas Linha Aérea") Gb                        1,00                                        -   

 DRENAGEM PLUVIAL

020300 LOCAÇÃO

020302 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ESGOTO/ EMISSÁRIO/DRENAGEM m 1.185,00

020400 CADASTRO

020403 CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM m 1.185,00

030000 SERVIÇOS PRELIMINARES

030200 TRÂNSITO E SEGURANÇA

030201 TAPUME MÓVEL DE PROTEÇÃO EM CHAPAS COMPENSADAS m 296,00

030203 PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA, PARA PEDESTRES m² 12,00
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030204 PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA, PARA VEÍCULOS m² 12,00

030206 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA m 24,00

030207 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PLACAS m² 24,00

030208 FITA PLÁSTICA m 119,00

030209 CERCA COM TELA TAPUME m 593,00

040000 MOVIMENTO DE TERRA

040200 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

040202 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M m³ 268,56

040300 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040302 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M m³ 2.417,08

040600 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 161,14

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 1.450,24

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m³ 873,97

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 13.109,55

040800 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA  E DESCARGA - SOLO m³ 1.074,26

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 5.371,30

050000 ESCORAMENTO

050600 ESCORAMENTO BLINDADO EM VALAS

050602 ESCORAMENTO COM BLINDADO LEVE m² 5.378,68

060000 ESGOTAMENTO E DRENAGEM

060100 ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 64,00

090000 ASSENTAMENTO

091200 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JUNTA  ARGAMASSADA

091203 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 400 MM m 1.184,69

091204 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 500 MM m 186,11

091205 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 600 MM m 270,69

091207 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 800 MM m 127,80

100000 PAVIMENTAÇÃO

UNIDADES ESPECIAIS DRENAGEM
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SINAPI 97961
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 63,00

SINAPI 97933 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 UN 1,00

100300 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

100310 TRANSPORTE DE BICA CORRIDA m³xKm 7.961,85

100400 REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO

100406 REVESTIMENTO COM BICA CORRIDA, SEM TRANSPORTE m³ 530,79

SUBTOTAL :

TOTAL ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS:

2 - CANTEIRO DE SERVIÇOS

2.1 - CANTEIRO DE SERVIÇOS

CANTEIRO DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO

010101 CANTEIRO DE OBRAS Gb 1,00

PLACA DE OBRA

010201 PLACA DE OBRA CASAN m² 36,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

010401 ADMINISTRAÇÃO LOCAL Gb 1,00

SUBTOTAL CANTEIRO DE SERVIÇOS :

TOTAL CANTEIRO DE SERVIÇO :

TOTAL ORÇAMENTO OBRAS CIVIS:
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SES SÃO JOSÉ - ETE POTECAS

1 - ETE POTECAS

1.1 - TANQUE DE AERAÇÃO TA-01

95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 pç 30,00

1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 pç 29,00

1395 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 800 pç 1,00

1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 pç 4,00

46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 pç 8,00

47991 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 500 pç 4,00

CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 pç 2,00

EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 900 JTE pç 1,00

EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 800 JTE pç 1,00

46911 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 pç 4,00

47178 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 ABA pç 4,00

47986 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 500 ABA pç 2,00

47179 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 800 ABA pç 1,00

EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 900 ABA pç 1,00

30987 JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-10 DN 500 pç 4,00

9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM pç 240,00

11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM pç 580,00

5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM pç 136,00

97095 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-16 DN 150 pç 8,00

97102 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-10 DN 500 pç 6,00

46925 TEE FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 pç 4,00

TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 500 X 5,80M pç 4,00

48001 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,55M pç 4,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 0,25M pç 2,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 0,50M pç 4,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 5,35M pç 1,00

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2022

BDI =
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BDI =

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 500 X 0,70M ABA pç 2,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,20M pç 2,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,80M pç 2,00

4381 TUBO FOFO DUCTIL PB K-7 DN 150 JE m 0,25

4388 TUBO FOFO DUCTIL PB K-7 DN 500 JE m 90,00

VALV RET PORT UNICA PN-10 DN 500 pç 2,00

COMPORTA ACO INOX DN 1500X400MM pç 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA RECIRCULADORA SUBMERSÍVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 2,00

FORNECIMENTO DE BOMBA RECIRCULADORA SUBMERSÍVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 1,00

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO PN-10 DN 500, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. pç 2,00

MIXER SUBMERSÍVE TANQUE ANÓXICO 1, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 3,00

MIXER SUBMERSÍVE TANQUE ANÓXICO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 3,00

MIXER SUBMERSÍVE TANQUE ANÓXICO 3, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 3,00

SISTEMA DE AERAÇÃO POR AR DIFUSO COM GRADES MÓVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 1,00

SUBTOTAL :

1.2 - TANQUE DE AERAÇÃO TA-02

95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 pç 30,00

1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 pç 29,00

1395 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 800 pç 1,00

1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 pç 4,00

46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 pç 8,00

47991 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 500 pç 4,00

CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 pç 2,00

EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 900 JTE pç 1,00

EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 800 JTE pç 1,00

46911 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 pç 4,00

47178 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 ABA pç 4,00

47986 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 500 ABA pç 2,00

47179 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 800 ABA pç 1,00
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EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 900 ABA pç 1,00

30987 JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-10 DN 500 pç 4,00

9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM pç 240,00

11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM pç 580,00

5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM pç 136,00

97095 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-16 DN 150 pç 8,00

97102 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-10 DN 500 pç 6,00

46925 TEE FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 pç 4,00

TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 500 X 5,80M pç 4,00

48001 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,55M pç 4,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 0,25M pç 2,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 0,50M pç 4,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 5,35M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 500 X 0,70M ABA pç 2,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,20M pç 2,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,80M pç 2,00

4381 TUBO FOFO DUCTIL PB K-7 DN 150 JE m 0,25

4388 TUBO FOFO DUCTIL PB K-7 DN 500 JE m 90,00

VALV RET PORT UNICA PN-10 DN 500 pç 2,00

COMPORTA ACO INOX DN 1500X400MM pç 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA RECIRCULADORA SUBMERSÍVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 2,00

FORNECIMENTO DE BOMBA RECIRCULADORA SUBMERSÍVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 1,00

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO PN-10 DN 500, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. pç 2,00

MIXER SUBMERSÍVE TANQUE ANÓXICO 1, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 2,00

MIXER SUBMERSÍVE TANQUE ANÓXICO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 2,00

MIXER SUBMERSÍVE TANQUE ANÓXICO 3, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 2,00

SISTEMA DE AERAÇÃO POR AR DIFUSO COM GRADES MÓVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 1,00

SUBTOTAL :

1.3 - TANQUE DE AERAÇÃO TA-03
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BDI =

95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 pç 30,00

1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 pç 29,00

1395 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 800 pç 1,00

1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 pç 4,00

46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 pç 8,00

47991 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 500 pç 4,00

CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 pç 2,00

EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 900 JTE pç 1,00

EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 800 JTE pç 1,00

46911 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 pç 4,00

47178 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 ABA pç 4,00

47986 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 500 ABA pç 2,00

47179 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 800 ABA pç 1,00

EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 900 ABA pç 1,00

30987 JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-10 DN 500 pç 4,00

9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM pç 240,00

11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM pç 580,00

5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM pç 136,00

97095 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-16 DN 150 pç 8,00

97102 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-10 DN 500 pç 6,00

46925 TEE FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 pç 4,00

TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 500 X 5,80M pç 4,00

48001 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,55M pç 4,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 0,25M pç 2,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 0,50M pç 4,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 5,35M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 500 X 0,70M ABA pç 2,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,20M pç 2,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,80M pç 2,00

4381 TUBO FOFO DUCTIL PB K-7 DN 150 JE m 0,25

4388 TUBO FOFO DUCTIL PB K-7 DN 500 JE m 90,00

VALV RET PORT UNICA PN-10 DN 500 pç 2,00

SÃO JOSÉ - ETE POTECAS 55/80



CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2022

BDI =

COMPORTA ACO INOX DN 1500X400MM pç 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA RECIRCULADORA SUBMERSÍVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 2,00

FORNECIMENTO DE BOMBA RECIRCULADORA SUBMERSÍVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 1,00

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO PN-10 DN 500, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. pç 2,00

MIXER SUBMERSÍVE TANQUE ANÓXICO 1, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 2,00

MIXER SUBMERSÍVE TANQUE ANÓXICO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 2,00

MIXER SUBMERSÍVE TANQUE ANÓXICO 3, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 2,00

SISTEMA DE AERAÇÃO POR AR DIFUSO COM GRADES MÓVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. cj 1,00

SUBTOTAL :

1.4 - SALA DE SOPRADORES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOPRADOR ROTATIVO CENTRÍFUGO - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA cj 9,00

SUBTOTAL :

1.5 - CAIXA DE DIVISÃO DE FLUXO 02 - CDF-02

1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 pç 10,00

1397 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 1000 pç 8,00

CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 pç 3,00

CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 1000 pç 2,00

EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 1000 JTE pç 2,00

27595 EXTREMIDADE FOFO PF PN-10 DN 900 ABA pç 3,00

EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 900 JTE pç 3,00

EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 1000 pç 2,00

5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM pç 280,00

5533 PARAFUSO FLANGE 33 X 150MM pç 224,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 1000 X 0,70M ABA pç 2,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 2,50M pç 3,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 1000 X 3,10M pç 2,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2022

BDI =

COMPORTA ACO INOX DN 1500X600MM pç 6,00

SUBTOTAL :

1.6 - DECANTADOR SECUNDÁRIO - DS-01

95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 pç 8,00

1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 pç 3,00

1393 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 600 pç 1,00

1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 pç 7,00

CURVA FOFO ESG 11G 15MIN FF PN-10 DN 900 pç 2,00

46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 pç 3,00

CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 pç 1,00

46911 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 pç 1,00

99680 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 600 pç 1,00

48138 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 600 ABA pç 1,00

47475 FLANGE CEGO FOFO ESG PN-16 DN 150 pç 1,00

54229 JUNCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 pç 1,00

LUVA FOFO ESG BB DN 500 JE pç 1,00

9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM pç 64,00

11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM pç 60,00

23526 PARAFUSO FLANGE 27 X 120MM pç 20,00

5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM pç 196,00

46957 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,50M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,80M pç 1,00

48064 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 5,80M pç 2,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 3,85M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 5,55M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 6,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 3,60M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 900 X 4,85M pç 1,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2022

BDI =

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 900 X 6,10M pç 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE RASPADORA DE LODO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. cj 1,00

SUBTOTAL :

1.7 - DECANTADOR SECUNDÁRIO - DS-02

95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 pç 8,00

1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 pç 3,00

1393 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 600 pç 1,00

1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 pç 7,00

CURVA FOFO ESG 11G 15MIN FF PN-10 DN 900 pç 2,00

46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 pç 3,00

CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 pç 1,00

46911 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 pç 1,00

99680 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 600 pç 1,00

48138 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 600 ABA pç 1,00

47475 FLANGE CEGO FOFO ESG PN-16 DN 150 pç 1,00

54229 JUNCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 pç 1,00

LUVA FOFO ESG BB DN 500 JE pç 1,00

9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM pç 64,00

11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM pç 60,00

23526 PARAFUSO FLANGE 27 X 120MM pç 20,00

5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM pç 196,00

46957 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,50M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,80M pç 1,00

48064 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 5,80M pç 2,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 3,85M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 5,55M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 6,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 3,60M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,80M pç 1,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2022

BDI =

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 900 X 4,85M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 900 X 6,10M pç 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE RASPADORA DE LODO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. cj 1,00

SUBTOTAL :

1.8 - DECANTADOR SECUNDÁRIO - DS-03

95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 pç 8,00

1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 pç 3,00

1393 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 600 pç 1,00

1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 pç 7,00

CURVA FOFO ESG 11G 15MIN FF PN-10 DN 900 pç 2,00

46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 pç 3,00

CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 pç 1,00

46911 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 pç 1,00

99680 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 600 pç 1,00

48138 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 600 ABA pç 1,00

47475 FLANGE CEGO FOFO ESG PN-16 DN 150 pç 1,00

54229 JUNCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 pç 1,00

LUVA FOFO ESG BB DN 500 JE pç 1,00

9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM pç 64,00

11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM pç 60,00

23526 PARAFUSO FLANGE 27 X 120MM pç 20,00

5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM pç 196,00

46957 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,50M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,80M pç 1,00

48064 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 5,80M pç 2,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 3,85M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 5,55M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 6,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 3,60M pç 1,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2022

BDI =

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 900 X 4,85M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 900 X 6,10M pç 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE RASPADORA DE LODO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. cj 1,00

SUBTOTAL :

1.9 - RESERVATÓRIO DE CLORETO FÉRRICO

14 ADAPTADOR PVC BR DE 32MM X 1 POL JS pç 1,00

16 ADAPTADOR PVC BR DE 50MM X 1.1/2 POL JS pç 2,00

17 ADAPTADOR PVC BR DE 60MM X 2 POL JS pç 8,00

ENGATE RAPIDO GALV 2 POL pç 1,00

8696 FLANGE PVC REF. AVULSO 2 POL pç 6,00

455 JOELHO PVC 90G BB DE 32MM X 32MM JS pç 2,00

457 JOELHO PVC 90G BB DE 50MM X 50MM JS pç 16,00

458 JOELHO PVC 90G BB DE 60MM X 60MM JS pç 6,00

MANGUEIRA FLEXÍVEL 32mm m 8,00

REGISTRO PVC ESFERA DE 32MM JS pç 1,00

47606 REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 50 pç 10,00

REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 60 pç 3,00

981 TEE PVC BB DE 50MM X 50MM JS pç 7,00

982 TEE PVC BB DE 60MM X 60MM JS pç 1,00

1306 UNIAO PVC BB DE 50MM JS pç 12,00

42224 UNIAO PVC BB DE 60MM JS pç 3,00

VALV BRONZE PE CRIVO DN 1 POL pç 1,00

SUBTOTAL :

1.10 - ELEVATÓRIA DE ESCUMA DOS DECANTADORES

95812 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 80 pç 2,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2022

BDI =

95813 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 100 pç 16,00

95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 pç 11,00

1386 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 200 pç 3,00

108 CAP PVC DE 25MM JS pç 1,00

47996 CURVA FOFO ESG 45G FF PN-16 DN 150 pç 1,00

46903 CURVA FOFO ESG 90G BB DN 150 JE pç 1,00

46906 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 100 pç 4,00

46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 pç 1,00

53863 CURVA FOFO ESG 90G PE FF PN-16 DN 150 pç 1,00

46908 EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 200 JE pç 2,00

47148 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 200 ABA pç 2,00

46913 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 200 pç 1,00

456 JOELHO PVC 90G BB DE 40MM X 40MM JS pç 2,00

54229 JUNCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 pç 1,00

8593 PARAFUSO FLANGE 16 X 80MM pç 144,00

9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM pç 112,00

47377 REDUCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 80 pç 4,00

46915 REDUCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 100 pç 2,00

80031 REGISTRO ELASTOMERO RCFV PN-16 DN 100 pç 2,00

46919 TEE FOFO ESG BB DN 100 X 100 JE pç 1,00

47464 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 1,10M pç 2,00

95084 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 1,90M pç 2,00

54593 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,75M pç 1,00

52289 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,20M pç 1,00

51622 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,65M pç 1,00

91373 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,90M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 4,65M pç 1,00

46950 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 100 X 1,10M pç 1,00

1274 TUBO PVC PB DE 25MM JS m 3,00

1276 TUBO PVC PB DE 40MM JS m 6,00

5068 TUBO PVC PB ESGOTO CR 0,25 MPA DN 100 JE m 3,00

VALV BOR FOFO LUG ACION. VOL. PN-16 DN 100 pç 2,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2022

BDI =

SUBTOTAL :

1.11 - TANQUE DE CONTATO

95812 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 80 pç 15,00

95813 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 100 pç 15,00

1397 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 1000 pç 2,00

47137 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 80 pç 2,00

37302 CAIXA FOFO DUCTIL REGISTRO T- 5 pç 2,00

47336 EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-16 DN 80 JE pç 2,00

EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 1000 JE pç 1,00

EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 1000 pç 1,00

47474 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 80 ABA pç 12,00

EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 1000 ABA pç 2,00

JOELHO PVC 90G ROSCA DE 1 X 1/4 POL pç 3,00

482 JOELHO PVC 90G ROSCA DE 2 X 2 POL pç 3,00

JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-16 DN 100 pç 2,00

734 NIPEL PVC ROSCA DE 1.1/4 POL pç 8,00

736 NIPEL PVC ROSCA DE 2 POL pç 6,00

8593 PARAFUSO FLANGE 16 X 80MM pç 240,00

5533 PARAFUSO FLANGE 33 X 150MM pç 56,00

5490 REGISTRO BRONZE GAVETA 1.1/4 POL pç 2,00

5492 REGISTRO BRONZE GAVETA 2 POL pç 2,00

REDUCAO FOFO ESG PB DN 100 X 80 JE pç 2,00

39170 TAMPAO DUCTIL ESG 600 ARTICULADO 400 KN cj 2,00

1201 TEE PVC ROSCA DE 1.1/4 X 1.1/4 POL pç 1,00

1203 TEE PVC ROSCA DE 2 X 2 POL pç 1,00

TEE FOFO ESG BF PN-16 DN 100 X 80 JE pç 10,00

97086 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 100 X 1,00M pç 2,00

46950 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 100 X 1,10M pç 2,00

TUBO FOFO ESG PP DN 80 X 4,50M pç 2,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2022

BDI =

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 4,90M pç 8,00

1290 TUBO PVC ROSCA DE 1.1/4 POL m 3,00

1292 TUBO PVC ROSCA DE 2 POL m 3,00

1298 UNIAO PVC ROSCA DE 1.1/4 POL pç 2,00

1300 UNIAO PVC ROSCA DE 2 POL pç 2,00

VALV BRONZE RETENCAO 1.1/4 POL pç 2,00

VALV PVC PE CRIVO ROSCAVEL DN 2 POL pç 1,00

HASTE QUADRADA BOCA CHAVE 1.1/4 X 3,12M pç 2,00

101939 MANCAL FOFO INTERMEDIARIO 1.1/4 POL pç 2,00

COMPORTA ACO INOX  DN 1500X1000MM pç 2,00

SUBTOTAL :

1.13 - ELEVATÓRIA DE RETORNO DE LODO

95812 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 80 pç 3,00

95813 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 100 pç 2,00

95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 pç 41,00

1388 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 300 pç 3,00

1389 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 350 pç 3,00

1390 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 400 pç 105,00

1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 pç 9,00

1395 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 800 pç 24,00

47996 CURVA FOFO ESG 45G FF PN-16 DN 150 pç 5,00

52278 CURVA FOFO ESG 45G FF PN-10 DN 400 pç 20,00

47137 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 80 pç 2,00

46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 pç 4,00

47362 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 400 pç 10,00

47991 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 500 pç 2,00

CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 800 pç 2,00

47986 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 500 ABA pç 4,00

EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 500 JTE pç 4,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2022

BDI =

54229 JUNCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 pç 2,00

JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-16 DN 150 pç 4,00

28421 JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-10 DN 400 pç 10,00

44241 JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-10 DN 800 pç 5,00

8593 PARAFUSO FLANGE 16 X 80MM pç 40,00

9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM pç 328,00

5529 PARAFUSO FLANGE 20 X 100MM pç 84,00

11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM pç 1.860,00

5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM pç 576,00

47998 REDUCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 80 pç 2,00

46915 REDUCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 100 pç 2,00

48038 REDUCAO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 300 pç 5,00

92629 REDUCAO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 350 pç 5,00

95174 REDUCAO FOFO ESG FF PN-10 DN 600 X 400 pç 5,00

97095 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-16 DN 150 pç 4,00

97100 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-10 DN 400 pç 10,00

TEE FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 400 pç 5,00

54468 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 0,95M pç 1,00

46938 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,25M pç 4,00

47382 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,50M pç 3,00

54261 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,70M pç 1,00

54593 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,75M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,15M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,45M pç 1,00

46957 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,50M pç 1,00

51622 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,65M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 2,00M pç 1,00

95168 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 2,85M pç 1,00

93285 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 3,80M pç 1,00

92524 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 0,25M pç 10,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 0,50M pç 5,00

54490 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 0,70M pç 10,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2022

BDI =

97547 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 0,75M pç 5,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 0,85M pç 5,00

93288 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 3,50M pç 5,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 0,25M pç 5,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 0,50M pç 4,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 1,50M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 3,60M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 0,35M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 2,10M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 0,60M pç 1,00

VALV RET PORT UNICA PN-16 DN 150 pç 2,00

VALV RET PORT UNICA PN-10 DN 400 pç 5,00

COMPORTA FOFO CIRC SENTIDO UNICO DN 500 pç 4,00

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO PN-16 DN 150, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. pç 1,00

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO PN-10 DN 800, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. pç 1,00

TALHA MANUAL ELEVAÇÃO 3,5M 2000KG pç 1,00

CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL, Q=990,00m³/h, HMan=12,00 m.c.a., COM ACESSÓRIOS. cj 4,00

CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL, Q=120,00m³/h, HMan=12,00 m.c.a., COM ACESSÓRIOS. cj 2,00

SUBTOTAL :

1.14 - ELEVATÓRIA DE SOBRENADANTES

43404 ABRACADEIRA REF. ACO PARAFUSO/PORCA D=3" pç 4,00

53881 ACOPLADOR NIQUELADO (ENGATE RÁPIDO) C/ TERMINAL P/ MANGOTE DN 3" pç 4,00

95812 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 80 pç 12,00

95813 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 100 pç 10,00

CURVA 90G GALV MACHO FEMEA 3 POL pç 2,00

53877 FLANGE CEGO FOFO ESG PN-16 DN 80 pç 1,00

8770 FLANGE GALV 3 POL pç 2,00

JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-16 DN 100 pç 3,00

MANGOTE FLEXIVEL 3 POL X 3,50M pç 2,00
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BDI =

4903 NIPEL GALV 3 POL pç 4,00

43408 NIPLE MANGOTE D=3" pç 2,00

8593 PARAFUSO FLANGE 16 X 80MM pç 176,00

47377 REDUCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 80 pç 1,00

80000 REGISTRO ELASTOMERO RCFC PN-16 DN 80 pç 2,00

80011 REGISTRO ELASTOMERO RCFC PN-16 DN 100 pç 2,00

47140 TEE FOFO ESG FF PN-16 DN 80 X 80 pç 2,00

47356 TEE FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 100 pç 1,00

TUBO ACO CARBONO PP 2 POL X 4,20M pç 2,00

TUBO FERRO GALV 3 X 0,65M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 80 X 0,30M pç 1,00

50039 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 80 X 0,35M pç 2,00

46955 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 0,25M pç 1,00

54925 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 0,45M pç 1,00

97805 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 100 X 0,65M pç 1,00

97086 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 100 X 1,00M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 0,85M pç 1,00

CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL, Q =17,00m³/h, HMan =15,00 M.c.a., COM ACESSÓRIOS. cj 2,00

CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL, Q =17,00m³/h, HMan =15,00 M.c.a., SEM ACESSÓRIOS. cj 1,00

SUBTOTAL :

1.19 - INTERLIGAÇÕES ENTRE AS UNIDADES DE TRATAMENTO

95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 pç 14,00

1390 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 400 pç 44,00

1393 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 600 pç 6,00

1394 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 700 pç 2,00

1395 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 800 pç 19,00

1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 pç 6,00

1397 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 1000 pç 9,00

1990 CURVA FOFO 11G 15MIN BB DN 400 JE pç 4,00
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BDI =

1991 CURVA FOFO 11G 15MIN BB DN 500 JE pç 2,00

CURVA FOFO ESG 11G 15MIN BB DN 800 JE pç 2,00

CURVA FOFO ESG 11G 15MIN BB DN 900 JE pç 1,00

CURVA FOFO ESG 11G 15MIN BB DN 1000 JE pç 2,00

46085 CURVA FOFO ESG 22G 30MIN BB DN 100 JE pç 8,00

47175 CURVA FOFO ESG 22G 30MIN BB DN 150 JE pç 6,00

48051 CURVA FOFO ESG 22G 30MIN BB DN 500 JE pç 2,00

CURVA FOFO ESG 22G 30MIN BB DN 800 JE pç 2,00

CURVA FOFO ESG 22G 30MIN BB DN 900 JE pç 1,00

46084 CURVA FOFO ESG 45G BB DN 100 JE pç 36,00

46899 CURVA FOFO ESG 45G BB DN 150 JE pç 19,00

47994 CURVA FOFO ESG 45G BB DN 400 JE pç 6,00

47995 CURVA FOFO ESG 45G BB DN 500 JE pç 13,00

52267 CURVA FOFO ESG 45G BB DN 600 JE pç 4,00

CURVA FOFO ESG 45G BB DN 800 JE pç 29,00

CURVA FOFO ESG 45G BB DN 900 JE pç 14,00

CURVA FOFO ESG 45G BB DN 1000 JE pç 2,00

46081 CURVA FOFO ESG 90G BB DN 100 JE pç 3,00

48180 CURVA FOFO ESG 90G BB DN 400 JE pç 40,00

47996 CURVA FOFO ESG 45G FF PN-16 DN 150 pç 1,00

46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 pç 2,00

47362 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 400 pç 12,00

JUNCAO FOFO BF PN-16 DN 150 X 150 JE pç 2,00

LUVA FOFO ESG BB DN 150 JE pç 2,00

LUVA FOFO ESG BB DN 400 JE pç 1,00

LUVA FOFO ESG BB DN 900 JE pç 1,00

95174 REDUCAO FOFO ESG FF PN-10 DN 600 X 400 pç 4,00

REDUCAO FOFO ESG FF PN-10 DN 700 X 600 pç 4,00

REDUCAO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 800 pç 6,00

REDUCAO FOFO ESG FF PN-10 DN 1000 X 900 pç 6,00

9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM pç 112,00

11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM pç 704,00
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BDI =

23526 PARAFUSO FLANGE 27 X 120MM pç 144,00

23367 PARAFUSO FLANGE 27 X 130MM pç 48,00

5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM pç 624,00

5533 PARAFUSO FLANGE 33 X 150MM pç 252,00

46925 TEE FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 pç 2,00

TEE FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 800 pç 2,00

TEE FOFO ESG FF PN-10 DN 1000 X 1000 pç 3,00

92606 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,20M pç 1,00

92607 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,30M pç 1,00

46947 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,85M pç 1,00

97630 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,75M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 1,75M pç 4,00

101169 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 1,90M pç 4,00

100481 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 2,35M pç 4,00

48005 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 5,80M pç 16,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 1,30M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 1,50M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 5,00M pç 1,00

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 6,80M pç 3,00

TUBO FOFO ESG BF PN-16 DN 150 X 0,20M pç 1,00

TUBO FOFO ESG BF PN-16 DN 150 X 3,10M pç 1,00

TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 600 X 1,00M pç 1,00

TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 600 X 2,70M pç 1,00

TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 800 X 1,70M pç 1,00

TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 800 X 5,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 800 X 6,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 1000 X 6,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 0,20M pç 1,00

95422 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 0,25M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 0,30M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 0,85M pç 1,00

54271 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 0,90M pç 1,00
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TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 1,55M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 400 X 3,10M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 400 X 4,10M pç 1,00

101675 TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 400 X 5,80M pç 2,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 600 X 4,30M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 0,35M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 0,60M pç 2,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 0,85M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 1,10M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 3,30M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 4,30M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 1000 X 5,25M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 1000 X 6,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 0,45M pç 4,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 0,65M pç 4,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 0,75M pç 1,00

97762 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 0,90M pç 1,00

97763 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,00M pç 7,00

97764 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,10M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,25M pç 1,00

97765 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,30M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,35M pç 2,00

101684 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,40M pç 3,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,45M pç 1,00

101685 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,60M pç 1,00

100127 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,90M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 2,10M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 2,30M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 2,70M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 2,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 3,00M pç 1,00

97770 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 3,70M pç 1,00
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TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 3,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 3,85M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 3,95M pç 1,00

101690 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 4,30M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 4,40M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 4,50M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 4,60M pç 2,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 4,95M pç 2,00

TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 5,05M pç 1,00

100962 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 0,35M pç 1,00

90785 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 0,50M pç 2,00

90786 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 0,70M pç 2,00

100303 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 0,85M pç 2,00

99412 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 0,90M pç 1,00

54584 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 1,00M pç 1,00

95772 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 1,20M pç 1,00

101229 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 1,55M pç 3,00

52811 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 2,05M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 2,25M pç 1,00

97778 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 2,60M pç 1,00

101700 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 2,65M pç 1,00

54724 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 2,90M pç 1,00

47200 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 3,00M pç 2,00

97781 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 3,30M pç 1,00

101484 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 4,05M pç 1,00

101702 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 4,90M pç 1,00

91397 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 5,00M pç 1,00

99716 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 5,55M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 5,95M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 0,20M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 0,30M pç 2,00

101503 TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 0,40M pç 1,00
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101247 TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 0,50M pç 1,00

101248 TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 0,65M pç 2,00

101467 TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 0,70M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,30M pç 2,00

99741 TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,40M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,50M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,55M pç 1,00

100155 TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,60M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,65M pç 1,00

101504 TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,85M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 2,00M pç 1,00

101252 TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 2,60M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 2,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 3,20M pç 1,00

101713 TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 3,55M pç 1,00

99956 TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 3,85M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 4,40M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 4,55M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 4,90M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 5,35M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 5,50M pç 1,00

100156 TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 5,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 0,25M pç 4,00

47397 TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 0,30M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 0,45M pç 2,00

100248 TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 0,50M pç 1,00

54109 TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 1,00M pç 1,00

97641 TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 1,15M pç 1,00

101717 TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 1,20M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 1,85M pç 2,00

TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 2,20M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 2,75M pç 2,00
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100245 TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 2,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 2,90M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 4,00M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 4,15M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 5,60M pç 1,00

100005 TUBO FOFO ESG PP DN 600 X 3,70M pç 2,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 0,30M pç 2,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 0,40M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 1,20M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 1,25M pç 1,00

101745 TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 1,50M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 1,90M pç 2,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 2,00M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 2,20M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 2,40M pç 3,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 3,40M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 3,55M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 4,00M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 4,40M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 4,45M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 4,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 4,95M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 5,80M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 6,00M pç 3,00

TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 0,30M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 0,95M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 1,00M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 1,05M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 1,50M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 1,70M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 1,90M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 2,40M pç 1,00
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TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 2,50M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 2,95M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 4,25M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 5,15M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 6,10M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 6,15M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 1000 X 0,40M pç 2,00

TUBO FOFO ESG PP DN 1000 X 0,65M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 1000 X 1,50M pç 1,00

TUBO FOFO ESG PP DN 1000 X 5,00M pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 2,00M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 2,80M JE pç 2,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 2,95M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 3,50M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 3,70M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 3,95M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 4,00M JE pç 2,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 4,05M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 4,75M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 4,90M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 5,00M JE pç 2,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 5,45M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 6,00M JE pç 109,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 2,00M JE pç 2,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 2,25M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 3,40M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 4,00M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 4,30M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 4,65M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 5,10M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 5,80M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 6,00M JE pç 28,00
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TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 2,30M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 2,35M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 2,45M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 2,70M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 2,95M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 3,55M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 3,65M JE pç 2,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 3,75M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 4,00M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 4,70M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 4,95M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 5,00M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 5,20M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 5,25M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 5,50M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 6,00M JE pç 88,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 500 X 2,50M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 500 X 3,05M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 500 X 4,00M JE pç 2,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 500 X 6,00M JE pç 7,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 600 X 2,75M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 600 X 2,90M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 600 X 4,05M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 600 X 5,00M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 600 X 5,55M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 600 X 6,00M JE pç 15,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 2,50M JE pç 2,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 3,30M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 3,40M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 4,20M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 5,00M JE pç 2,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 5,10M JE pç 1,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2022

BDI =

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 6,00M JE pç 2,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 6,50M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 7,00M JE pç 42,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 2,50M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 2,55M JE pç 3,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 2,80M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 2,85M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 3,15M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 3,30M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 3,55M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 3,60M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 3,70M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 3,95M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 4,20M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 4,50M JE pç 4,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 5,00M JE pç 2,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 6,00M JE pç 6,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 6,15M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 7,00M JE pç 59,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 1000 X 3,65M JE pç 1,00

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 1000 X 7,00M JE pç 6,00

CURVA PVC 45G ROSCA DE 1.1/4POL pç 3,00

1290 TUBO PVC ROSCA DE 1.1/4 POL m 108,00

92190 TUBO PEAD PN-8 DE 50MM PE-100 m 125,00

97095 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-16 DN 150 pç 3,00

VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-10 DN 800 pç 3,00

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO PN-16 DN 150, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. pç 1,00

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO PN-10 DN 800, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. pç 1,00

SUBTOTAL :

1.20 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO
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CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2022

BDI =

7785 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) m                    336,00 

7792 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) m                      45,00 

7793 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)  m                      97,00 

7763 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)  m                    288,00 

SUBTOTAL :

TOTAL DO ORÇAMENTO :
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DETALHAMENTO CANTEIRO DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO

010102 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO m² 180,00

010103 BARRACÃO PARA DEPÓSITO m² 300,00

010104 SANITÁRIO ISOLADO m² 12,00

010105 CHUVEIRO ISOLADO m² 12,00

010106 REFEITÓRIO m² 200,00

010107 BARRACÃO ABERTO m² 200,00

010108 ALOJAMENTO m² 200,00

010301 ALUGUEL MENSAL DE VEÍCULO un 24,00

COMPUTADOR / IMPRESSORA mês 24,00

CONTA DE TELEFONE FIXO mês 24,00

CONTA DE TELEFONE CELULAR mês 24,00

CONTA DE LUZ mês 24,00

MATERIAL DE ESCRITÓRIO mês 24,00

MATERIAL DE LIMPEZA mês 24,00

TOTAL CANTEIRO DE SERVIÇOS :

Obs. O valor total encontrado foi transportado para o código 01.01.01 (Canteiro de Obras), constante na planilha orçamentária.

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

SES SÃO JOSÉ

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS -  JANEIRO/2022
ANEXO - CANTEIRO DE OBRAS

SÃO JOSÉ - ETE POTECAS 77/80



DESPESAS NO CANTEIRO DE OBRAS Mês Preço Unitário (R$) Total (R$)

PESSOAL (Incluído Leis Sociais)

Engenheiro Residente 24

Mestre Geral 24

Técnico em Segurança do Trabalho 24

Encarregado de Serviços Gerais 24

Encarregado Administrativo 24

Almoxarife de Obra 24

Apontador 24

Vigia de Obras 24

Faxineira 24

Subtotal

TOTAL

                CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
                 82.508.433/0001-47 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - JANEIRO/2022

SES SÃO JOSÉ - ETE POTECAS

Obs. O valor total encontrado foi transportado para o serviço "ADMINISTRAÇÃO LOCAL", constante na planilha 

orçamentária.
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

ETE POTECAS

1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LINHA AÉREA ETE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS INTERNA E EXTERNA

1 - ENTRADA DE ENERGIA E INSTALAÇÕES GERAIS

1 Alça preformada distribuição p/ cabo 1/0 AWG pç              30,00 

2 Armação secundária de 1 estribo pç              11,00 

3 Cabeçote de Entrada 180° para eletroduto de Ferro Galvanizado - Ø5" pç                2,00 

4 Cabo de alumínio nú, seção 1/0 AWG CA kg            146,12 

5 Cabo de cobre, singelo, # 35 mm², EPR/XLPE, 0,6/1kV m            330,00 

6 Cruzeta de concreto 2400x110x90 pç              11,00 

7 Curva 90° para eletroduto de Ferro Galvanizado Ø5" pç                2,00 

8 Eletroduto de Ferro Galvanizado Ø5" m              12,00 

9 Fita de aço inox p/ poste - rolo 30m pç                1,00 

10 Isolador bastão polimérico 15kV pç              21,00 

11 Isolador pilar 15kV pç              12,00 

12 Isolador roldana baixa tensão pç              11,00 

13 Manilha sapatilha pç              36,00 

14 Mão francesa perfilada 5x38x726mm pç              11,00 

15 Para-raios polimérico 12kV-10kA pç                6,00 

16 Poste de concreto circular, 11m/600 daN, padrão CELESC pç              11,00 

17 Sela para cruzeta pç              11,00 

SUBTOTAL:

2 - MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO (INCLUÍDO LEIS SOCIAIS)

18 Engenheiro Residente h 4,00

19 Eletrotécnico h 110,00

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
 CGC 82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO 2022

COM BDI
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
 CGC 82.508.433/0001-17 - Rua Emilio Blum,83 - CEP 88020-010 - Florianópolis 

ORÇAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO 2022

COM BDI

20 Encarregado de Serviços Gerais h 110,00

SUBTOTAL:

TOTAL DO ORÇAMENTO:
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