CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO

82.508.433/0001-17 - EMILIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANOPOLIS - SC

casan SES SAO JOSE ETE POTECAS - QUADRO RESUMO - JANEIRO/2022
PRECO OBRA CIVIS PRECO MATERIAIS
PARTE DO SISTEMA PRECO TOTAL
BDI = 25,11 % BDI = 15,76 % ¢

SES SAO JOSE - ETE POTECAS
1-ETE POTECAS 81.289.334,62 83.944.220,08 165.233.554,70
1.1 - TANQUE DE AERACAQ TA-01 18.353.716,52 16.316.987,62 34.670.704,14
1.2 - TANQUE DE AERACAQ TA-02 18.353.716,52 16.079.814,79 34.433.531,31
1.3 - TANQUE DE AERACAQ TA-03 18.353.716,52 16.079.814,79 34.433.531,31
1.4 - SALA DE SOPRADORES 1.014.989,99 9.774.583,38 10.789.573,37
1.5 - CAIXA DE DIVISAO DE FLUXO 02 - CDF-02 256.804,01 1.021.990,85 1.278.794,86
1.6 - DECANTADOR SECUNDARIO - DS-01 3.981.243,77 1.248.365,59 5.229.609,36
1.7 - DECANTADOR SECUNDARIO - DS-02 3.733.368,20 1.248.365,59 4.981.733,79
1.8 - DECANTADOR SECUNDARIO - DS-03 3.981.243,77 1.248.365,59 5.229.609,36
1.9 - RESERVATORIO DE CLORETO FERRICO 248.709,60 3.388,79 252.098,39
1.10 - ELEVATORIA DE ESCUMA DOS DECANTADORES 133.227,23 44.563,81 177.791,04
1.11 - TANQUE DE CONTATO 5.492.092,73 296.405,32 5.788.498,05
1.12 - CASA DE CLORO GAS 892.817,98 892.817,98
1.13 - ELEVATORIA DE RETORNO DE LODO 535.003,65 6.501.712,23 7.036.715,88
1.14 - ELEVATORIA DE SOBRENADANTES 174.546,49 95.414,57 269.961,06
1.17 - GUARITA 72.761,66 72.761,66
1.18 - AUDITORIO E LABORATORIO 347.099,40 347.099,40
1.19 - INTERLIGAGOES ENTRE AS UNIDADES DE TRATAMENTO 1.244.303,36 13.946.968,96 15.191.272,32
1.20 - INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO 4.119.973,22 37.478,20 4.157.451,42
2 - CANTEIRO DE SERVICOS 2.118.212,96 2.118.212,96
2.1 - CANTEIRO DE SERVICOS 2.118.212,96 2.118.212,96
Obs.: Custos de materiais considerando fornecimento CONTRATADO.

TOTAL DO ORCAMENTO: 83.407.547,58 83.944.220,08 167.351.767,66
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CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMILIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANOPOLIS - SC
casan SES SAO JOSE - ETE POTECAS
CALCULO DETALHADO DO BDI
CALCULO DETALHADO DO BDI
OBRAS CIVIS
ITEM TAXA (%)
Administracdo Central (AC) 4,60%
Seguros (S) 0,24%
Riscos e imprevistos (R) 1,00%
Garantias (G) 0,21%
Despesas Financeiras (DF) 1,00%
Lucro Bruto (L) 9,04%
Tributos ou Impostos (1) 6,65%
1SS 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
TOTAL 25,11%
CALCULO DETALHADO DO BDI
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E EQUIPAMENTOS
ITEM TAXA (%)
Administracdo Central (AC) 4,49%
Seguros (S) 0,24%
Riscos e imprevistos (R) 0,89%
Garantias (G) 0,21%
Despesas Financeiras (DF) 1,11%
Lucro Bruto (L) 4,23%
Tributos ou Impostos (1) 3,65%
ISS 0,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
TOTAL 15,76%

Fomula utilizada para o célculo do BDI:

SAO JOSE - ETE POTECAS

(1-1)

BDI :{[1+(AC+S+R+G)]><(1+DF)><(1+L)

—1}><100

2/81



e

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO

82.508.433/0001-17 - EMILIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANOPOLIS - SC

casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI = 25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
SES SAO JOSE - ETE POTECAS
1-ETE POTECAS
1.1 - TANQUE DE AERAGAO TA-01
SERVICOS TECNICOS
LOCAGAO
020303 LOCAGCAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m?2 4.568,16 0,59 2.695,21
CADASTRO
020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 6,00 261,98 1.571,88
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS
040201 ESCAVACAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. ATE 1,25 M m3 298,95 46,25 13.826,44
040203 ESCAVACAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 2,81 71,16 199,96
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS
040301 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATE 1,25 M m3 2.690,57 6,73 18.107,54
040303 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 25,30 10,87 275,01
ESCAVAGCAO DE ROCHA EM VALAS, POCOS E CAVAS
040401 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 39,71 315,50 12.528,51
040402 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 39,71 341,24 13.550,64
040403 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 39,71 22391 8.891,47
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS
040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 9,18 15,13 138,89
040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 14,57 16,89 246,09
040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 84,20 100,84 8.490,73
040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 1.616,64 1,38 2.230,96
ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA
040701 ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 39,71 761,62 30.243,93
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
040801 CARGA E DESCARGA - SOLO m3 2.895,09 1,73 5.008,51
040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 158,84 2,24 355,80

SAO JOSE - ETE POTECAS
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82.508.433/0001-17 - EMILIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANOPOLIS - SC

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO

casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
040803  CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 14,57 2,24 32,64
040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 868,53 1,23 1.068,29
040805  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 47,65 1,60 76,24
040806  TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 4,37 1,60 6,99
PROTECAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904  PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 119,13 30,24 3.602,49
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO EM VALAS, CAVAS E POGOS

050201 ESTACA PRANCHA m2 35,90 83,24 2.988,32
ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102  CONJUNTO MOTO-BOMBA h 640,00 8,46 5.414,40
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO

060201 MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00 3.601,87 3.601,87

060202  OPERAGAO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 80,00 552,02 44.161,60

060205  PONTEIRA FILTRANTE un 328,00 114,15 37.441,20
FUNDAGOES E ESTRUTURAS
ESTACAS
PERFURACAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 128,00 65,29 8.357,12
PERFURACAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 4.066,00 72,90 296.411,40
PERFURACAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 50cm m 6.327,00 89,39 565.570,53
FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m2 10.717,43 110,88 1.188.348,64
CIMBRAMENTOS

080701  CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 5.293,96 30,83 163.212,79
ARMADURAS
ARMADURAS
ARMADURA AGO CA-50 kg 493.147,85 19,49 9.611.451,60
ARMADURA AGO CA-60 kg 1.739,00 18,35 31.910,65
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m3 4.571,64 691,66 3.162.020,52
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME - 1802.04 73443 1324.133.22

ESPECIFICAGAO DE PROJETO

SAO JOSE - ETE POTECAS
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CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO

82.508.433/0001-17 - EMILIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANOPOLIS - SC

casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

SERVIGOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503 ~ BOMBEAMENTO DE CONCRETO m3 4.571,64 42,89 196.077,64

081504  NUCLEO PERDIDO un 16.077,00 9,07 145.818,39
FECHAMENTO
DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E ACESSO

120512  GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAGAO DE BASE NA LATERAL - NR12 E CBMSC IN9 m 1.016,28 526,98 535.559,23
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
IMPERMEABILIZAGCAO/PROTEGAO

130209  IMPERMEABILIZAGAO BETUMINOSA m2 199,40 29,44 5.870,34

130219  IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, ALCATRAO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m2 10.681,60 68,59 732.650,94
PINTURA

130309  PINTURA COM SILICONE m2 3.691,96 22,71 83.844,41
INSTALAGOES DE PRODUGAO
MONTAGEM EM GERAL

150805  MEDIDOR DE VAZAO un 2,00 238,22 476,44
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES

151001  MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO kg 19.326,11 1,90 36.719,61
INSTALAGAO DE MISTURADOR

151603  INSTALAGAO DE MISTURADOR SUBMERSIVEL un 8,00 710,34 5.682,72
MONTAGEM DE COMPORTA EM AGO INOX
MONTAGEM DE COMPORTA EM AGO INOX 1500 X 400mm un 6,00 4.401,97 26.411,82
SERVIGOS DIVERSOS
ANDAIMES

170101  ANDAIME DE MADEIRA m2 1.283,82 12,80 16.432,90

SUBTOTAL 18.353.716,52

1.2 - TANQUE DE AERAGAO TA-02
SERVIGOS TECNICOS
LOCACAO

020303  LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m2 4.568,16 0,59 2.695,21

SAO JOSE - ETE POTECAS
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CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO

82.508.433/0001-17 - EMILIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANOPOLIS - SC

e

casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CADASTRO
020405  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 6,00 261,98 1.571,88

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POGOS E CAVAS

040201 ESCAVACAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. ATE 1,25 M m3 298,95 46,25 13.826,44

040203 ESCAVACAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 2,81 71,16 199,96
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS

040301 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATE 1,25 M m3 2.690,57 6,73 18.107,54

040303 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 25,30 10,87 275,01
ESCAVAGCAO DE ROCHA EM VALAS, POCOS E CAVAS

040401 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 39,71 315,50 12.528,51

040402 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 39,71 341,24 13.550,64

040403 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 39,71 22391 8.891,47
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 9,18 15,13 138,89

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 14,57 16,89 246,09

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 84,20 100,84 8.490,73

040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 1.616,64 1,38 2.230,96
ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 39,71 761,62 30.243,93
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA E DESCARGA - SOLO m3 2.895,09 1,73 5.008,51

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 158,84 2,24 355,80

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 14,57 2,24 32,64

040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 868,53 1,23 1.068,29

040805  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 47,65 1,60 76,24

040806  TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 4,37 1,60 6,99
PROTECAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTECAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 119,13 30,24 3.602,49
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO EM VALAS, CAVAS E POGCOS

050201 ESTACA PRANCHA m?2 35,90 83,24 2.988,32
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CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO

82.508.433/0001-17 - EMILIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANOPOLIS - SC

e

casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI = 25,11%

CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102  CONJUNTO MOTO-BOMBA h 640,00 8,46 5.414,40
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO

060201 MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00 3.601,87 3.601,87

060202  OPERAGAO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 80,00 552,02 44.161,60

060205  PONTEIRA FILTRANTE un 328,00 114,15 37.441,20
FUNDAGOES E ESTRUTURAS
ESTACAS
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 128,00 65,29 8.357,12
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 4.066,00 72,90 296.411,40
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 50cm m 6.327,00 89,39 565.570,53
FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m2 10.717,43 110,88 1.188.348,64
CIMBRAMENTOS

080701  CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 5.293,96 30,83 163.212,79
ARMADURAS
ARMADURAS
ARMADURA AGO CA-50 kg 493.147,85 19,49 9.611.451,60
ARMADURA AGO CA-60 kg 1.739,00 18,35 31.910,65
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m3 4.571,64 691,66 3.162.020,52
E;)PI\JECCF:FEIE(ZEZERSET;JEQJL;%K =40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME - 1802.04 73443 1324.133.22
SERVICOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503  BOMBEAMENTO DE CONCRETO m3 4,571,64 42,89 196.077,64

081504  NUCLEO PERDIDO un 16.077,00 9,07 145.818,39
FECHAMENTO
DISPOSITIVOS DE PROTECAO E ACESSO

120512  GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAGAO DE BASE NA LATERAL - NR12 E CBMSC IN9 m 1.016,28 526,98 535.559,23
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
IMPERMEABILIZACAO/PROTECAO

130209 IMPERMEABILIZAGAO BETUMINOSA m2 199,40 29,44 5.870,34
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CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO

82.508.433/0001-17 - EMILIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANOPOLIS - SC

e

casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, ALCATRAO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m2 10.681,60 68,59 732.650,94
PINTURA
130309  PINTURA COM SILICONE m2 3.691,96 22,71 83.844,41

INSTALAGCOES DE PRODUGAO
MONTAGEM EM GERAL

150805 MEDIDOR DE VAZAO un 2,00 238,22 476,44
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO kg 19.326,11 1,90 36.719,61
INSTALAGAO DE MISTURADOR

151603 INSTALAGAO DE MISTURADOR SUBMERSIVEL un 8,00 710,34 5.682,72
MONTAGEM DE COMPORTA EM ACO INOX
MONTAGEM DE COMPORTA EM ACO INOX 1500 X 400mm un 6,00 4.401,97 26.411,82
SERVICOS DIVERSOS
ANDAIMES

170101 ANDAIME DE MADEIRA m?2 1.283,82 12,80 16.432,90

SUBTOTAL 18.353.716,52

1.3 - TANQUE DE AERAGAO TA-03

SERVICOS TECNICOS

LOCAGCAO

020303  LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m? 4.568,16 0,59 2.695,21
CADASTRO

020405  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 6,00 261,98 1.571,88

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS

040201 ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POGOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. ATE 1,25 M m3 298,95 46,25 13.826,44

040203 ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POGOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 2,81 71,16 199,96
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POGOS E CAVAS

040301 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATE 1,25 M m3 2.690,57 6,73 18.107,54

040303 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 25,30 10,87 275,01
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CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
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casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI = 25,11%

CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

ESCAVAGAO DE ROCHA EM VALAS, POGOS E CAVAS

040401 ESCAVAGCAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 39,71 315,50 12.528,51

040402 ESCAVAGCAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 39,71 341,24 13.550,64

040403 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 39,71 22391 8.891,47
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 9,18 15,13 138,89

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 14,57 16,89 246,09

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POGOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 84,20 100,84 8.490,73

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 1.616,64 1,38 2.230,96
ESCAVAGAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 39,71 761,62 30.243,93
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA E DESCARGA -SOLO m3 2.895,09 1,73 5.008,51

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 158,84 2,24 355,80

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 14,57 2,24 32,64

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 868,53 1,23 1.068,29

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 47,65 1,60 76,24

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 4,37 1,60 6,99
PROTEGCAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 119,13 30,24 3.602,49
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO EM VALAS, CAVAS E POGOS

050201 ESTACA PRANCHA m?2 35,90 83,24 2.988,32

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 640,00 8,46 5.414,40
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO
060201 MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00 3.601,87 3.601,87
060202 OPERAGAOQ DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 80,00 552,02 44.161,60
060205 PONTEIRA FILTRANTE un 328,00 114,15 37.441,20
FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
ESTACAS

SAO JOSE - ETE POTECAS 9/81



e
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casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI =25,11%

CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 128,00 65,29 8.357,12
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 4.066,00 72,90 296.411,40
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 50cm m 6.327,00 89,39 565.570,53
FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m2 10.717,43 110,88 1.188.348,64
CIMBRAMENTOS

080701  CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 5.293,96 30,83 163.212,79
ARMADURAS
ARMADURAS
ARMADURA AGO CA-50 kg 493.147,85 19,49 9.611.451,60
ARMADURA AGO CA-60 kg 1.739,00 18,35 31.910,65
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m3 4.571,64 691,66 3.162.020,52
(E:SPNECCF:EITCOAEZERI;JET;JSOA;_;%K =40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME - 1802.04 73443 1324.133.22
SERVICOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503  BOMBEAMENTO DE CONCRETO m3 4,571,64 42,89 196.077,64

081504  NUCLEO PERDIDO un 16.077,00 9,07 145.818,39
FECHAMENTO
DISPOSITIVOS DE PROTECAO E ACESSO

120512  GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAGAO DE BASE NA LATERAL - NR12 E CBMSC IN9 m 1.016,28 526,98 535.559,23
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
IMPERMEABILIZACAO/PROTECAO

130209 IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA m?2 199,40 29,44 5.870,34

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, ALCATRAO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m?2 10.681,60 68,59 732.650,94
PINTURA

130309  PINTURA COM SILICONE m?2 3.691,96 22,71 83.844,41
INSTALACOES DE PRODUGCAO
MONTAGEM EM GERAL

150805  MEDIDOR DE VAZAO un 2,00 238,22 476,44
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO kg 19.326,11 1,90 36.719,61

INSTALACAO DE MISTURADOR
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CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
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casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI = 25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
151603 INSTALACAO DE MISTURADOR SUBMERSIVEL un 8,00 710,34 5.682,72
MONTAGEM DE COMPORTA EM ACO INOX
MONTAGEM DE COMPORTA EM AGO INOX 1500 X 400mm un 6,00 4.401,97 26.411,82
SERVICOS DIVERSOS
ANDAIMES
170101 ANDAIME DE MADEIRA m?2 1.283,82 12,80 16.432,90
SUBTOTAL 18.353.716,52
1.4 - SALA DE SOPRADORES
SERVICOS TECNICOS
LOCACAO
020303 LOCAGCAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m?2 465,93 0,59 274,90
CADASTRO
020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 3,00 261,98 785,94
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS
040201 ESCAVACAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. ATE 1,25 M m3 7,05 46,25 326,06
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS
040301 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATE 1,25 M m3 63,48 6,73 427,22
ESCAVAGCAO DE ROCHA EM VALAS, POGCOS E CAVAS
040401 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 0,93 315,50 293,42
040402 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 0,93 341,24 317,35
040403 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 0,93 22391 208,24
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS
040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 3,15 15,13 47,66
040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 28,35 16,89 478,83
040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 5,56 100,84 560,67
040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 106,75 1,38 147,32
ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA
040701 ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 0,93 761,62 708,31
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casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
040801  CARGA E DESCARGA - SOLO m3 27,90 1,73 48,27
040802  CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 3,72 2,24 8,33
040803  CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 5,56 2,24 12,45
040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 8,37 1,23 10,30
040805  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 1,12 1,60 1,79
040806  TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 1,67 1,60 2,67
PROTECAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO
040904  PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 2,79 30,24 84,37
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO EM VALAS, CAVAS E POGOS
050201 ESTACA PRANCHA m2 3,80 83,24 316,31
ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA
060102  CONJUNTO MOTO-BOMBA h 80,00 8,46 676,80
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO
060201 MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00 3.601,87 3.601,87
060202  OPERAGAO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 10,00 552,02 5.520,20
060205  PONTEIRA FILTRANTE un 8,00 114,15 913,20
FUNDAGOES E ESTRUTURAS
ESTACAS
PERFURAGCAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 408,00 72,90 29.743,20
FORMAS
080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m2 2.064,28 110,88 228.887,37
CIMBRAMENTOS
080701  CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 3.449,96 30,83 106.362,27
ARMADURAS
ARMADURA AGO CA-50 kg 13.085,64 19,49 255.039,12
ARMADURA AGO CA-60 kg 1.657,30 18,35 30.411,46
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m3 201,91 645,97 130.427,80
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME - 53.04 73443 38.954,17

ESPECIFICAGAO DE PROJETO
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casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

SERVICOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503  BOMBEAMENTO DE CONCRETO m3 201,91 42,89 8.659,92
FECHAMENTO
ALVENARIA

120104  ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO FURADO 1/2 VEZ m2 456,78 64,78 29.590,21
COBERTURAS

120208  CONDUTOR EM PVC, DIAMETRO 88 MM m 25,60 36,31 929,54
ESQUADRIAS E FERRAGENS

120309  JANELAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGENS m2 16,00 645,38 10.326,08

120305  PORTAS DE FERRO EM CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE FERRAGENS m2 32,00 646,31 20.681,92
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
PISOS, TETOS E PAREDES

130101 PISOS CIMENTADO LISO, E = 0,02 M m2 443,95 22,36 9.926,72

130118  CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 m2 913,56 6,86 6.267,02

130119  CHAPISCO DE ACABAMENTO, CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:3 m2 913,56 11,51 10.515,08

130120  EMBOGO, CIMENTO, CAL E AREIA, TRACO 1:2:6 m2 913,56 32,84 30.001,31
IMPERMEABILIZAGAO / PROTEGAO

130204 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, ADITIVADA m2 39,81 85,53 3.404,95
PINTURA

130305  PINTURA LATEX PVA, SEM MASSA CORRIDA PVA m2 456,78 15,65 7.148,61

130307 PINTURA LATEX ACRILICA, SEM MASSA CORRIDA ACRILICA m2 456,78 20,32 9.281,77

130309  PINTURA COM SILICONE m2 48,00 22,71 1.090,08
INSTALAGOES DE PRODUGAO
INSTALAGAO DE PERFIL | - MONOVIA

150203 INSTALACAO DE PERFIL | DE 8 POLEGADAS m 55,34 340,11 18.821,69
INSTALAGAO DE COMPRESSOR DE AR OU SOPRADOR

151205 INSTALAGCAO DE EXAUSTOR OU VENTILADOR DE DN 400 A DN 600 MM un 8,00 568,81 4.550,48
SERVIGOS DIVERSOS
ANDAIMES

170101  ANDAIME DE MADEIRA m2 640,37 12,80 8.196,74

SUBTOTAL 1.014.989,99
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casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
1.5 - CAIXA DE DIVISAO DE FLUXO 02 - CDF-02
SERVICOS TECNICOS
LOCAGAO
020303  LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m2 46,40 0,59 27,38
CADASTRO
020405  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 2,00 261,98 523,96
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS
040203  ESCAVAGAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 18,03 71,16 1.283,01
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS
040304  ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 6,00 M m3 162,31 13,57 2.202,55
ESCAVAGCAO DE ROCHA EM VALAS, POGCOS E CAVAS
040401 ESCAVAGAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 2,37 315,50 747,74
040402 ESCAVAGAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 2,37 341,24 808,74
040403  ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 2,37 223,91 530,67
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS
040601  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 14,86 15,13 224,83
040602  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 133,71 16,89 2.258,36
040607  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 26,21 100,84 2.643,02
040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 503,23 1,38 694,46
ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA
040701 ESCAVAGCAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 2,37 761,62 1.805,04
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
040801  CARGA E DESCARGA - SOLO m3 3,32 1,73 5,74
040802  CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 9,48 2,24 21,24
040803  CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 2,26 2,24 5,06
040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 1,00 1,23 1,23
040805  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 2,84 1,60 4,54
040806  TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 0,68 1,60 1,09

PROTEGCAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO
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casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

040904  PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 7,11 30,24 215,01
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO EM VALAS, CAVAS E POCOS

050201 ESTACA PRANCHA m2 95,10 83,24 7.916,12
ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102  CONJUNTO MOTO-BOMBA h 80,00 8,46 676,80
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO

060201 MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00 3.601,87 3.601,87

060202  OPERAGAO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 10,00 552,02 5.520,20

060205  PONTEIRA FILTRANTE un 37,00 114,15 4.223,55
FUNDAGOES E ESTRUTURAS
ESTACAS
PERFURACAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 160,00 65,29 10.446,40
FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m2 322,41 110,88 35.748,82
CIMBRAMENTOS

080701  CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 123,29 30,83 3.801,03
ARMADURAS
ARMADURA AGO CA-50 kg 2.334,60 19,49 45.501,35
ARMADURA AGO CA-60 kg 108,00 18,35 1.981,80
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m3 9,02 645,97 5.826,65
E;)PI\JECCF:FEIE(ZEZERSET;JEQJL;%K 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME - 3771 73443 27.695,36
SERVICOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503  BOMBEAMENTO DE CONCRETO m3 9,02 42,89 386,87

081504  NUCLEO PERDIDO un 335,00 9,07 3.038,45
PAVIMENTACAO
REPOSICAO DE PAVIMENTACAO

100211 REPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO m?2 14,03 54,77 768,42

FECHAMENTO
ALVENARIA
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

120104  ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO FURADO 1/2 VEZ m2 0,90 64,78 58,30
DISPOSITIVOS DE PROTECAO E ACESSO

120507  GRADE DE PISO PULTRUDADA - VAO ATE 1.000 MM m2 5,76 593,83 3.420,46
120510  ESCADA TIPO MARINHEIRO PULTRUDADO COM GAIOLA DE PROTECAO m 5,45 978,90 5.335,01
120512  GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAGAO DE BASE NA LATERAL - NR12 E CBMSC IN9 m 26,50 526,98 13.964,97

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
IMPERMEABILIZAGCAO/PROTEGAO

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, ALCATRAO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m?2 139,00 68,59 9.534,01
PINTURA
130309 PINTURA COM SILICONE m?2 153,46 22,71 3.485,08

INSTALAGCOES DE PRODUGAO
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO kg 17.907,46 1,90 34.024,17
MONTAGEM DE COMPORTA EM ACO INOX
MONTAGEM DE COMPORTA ACO INOX DN 1500X600MM un 3,00 5.089,55 15.268,65
SERVICOS DIVERSOS
ANDAIMES
170101 ANDAIME DE MADEIRA m?2 45,00 12,80 576,00
SUBTOTAL 256.804,01

1.6 - DECANTADOR SECUNDARIO - DS-01

SERVICOS TECNICOS

LOCACAO

020303  LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m2 1.424,59 0,59 840,51
CADASTRO

020405  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 2,00 261,98 523,96

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS

040205 ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POGOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 8,00 M m3 384,50 104,97 40.360,97
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POGOS E CAVAS
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
040305  ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS, POGOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 8,00 M m3 3.460,54 18,30 63.327,88
ESCAVACAO DE ROCHA EM VALAS, POCOS E CAVAS
040401 ESCAVAGAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 50,59 315,50 15.961,15
040402 ESCAVAGAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 50,59 341,24 17.263,33
040403  ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 50,59 223,91 11.327,61
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS
040601  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POGOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 21,61 15,13 326,96
040602  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 194,52 16,89 3.285,44
040607  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 38,14 100,84 3.846,04
040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 732,29 1,38 1.010,56
ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA
040701 ESCAVAGCAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 50,59 761,62 38.530,36
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
040801  CARGA E DESCARGA - SOLO m3 3.552,65 1,73 6.146,08
040802  CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 202,36 2,24 453,29
040803  CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 38,14 2,24 85,43
040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 1.065,80 1,23 1.310,93
040805  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 60,71 1,60 97,14
040806  TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 11,44 1,60 18,30
PROTECAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO
040904  PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 151,77 30,24 4,589,52
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO EM VALAS, CAVAS E POGOS
050202 ESCORAMENTO CONTINUO C/ CHAPAS METALICAS GROSSAS m2 224,07 50,11 11.228,15

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 320,00 8,46 2.707,20
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO

060201 MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00 3.601,87 3.601,87

060202 OPERAGAO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 40,00 552,02 22.080,80

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 141,00 114,15 16.095,15

FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
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ESTACAS
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 3.059,00 72,90 223.001,10
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 50cm m 608,00 89,39 54.349,12
FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m2 2.235,53 110,88 247.875,57
CIMBRAMENTOS

080701  CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 245,12 30,83 7.557,05
ARMADURAS
ARMADURA AGO CA-50 kg 93.796,34 19,49 1.828.090,67
ARMADURA AGO CA-60 kg 101,30 18,35 1.858,86
CONCRETO NAO ESTRUTURAL

080901  CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO DE 150 KG DE CIMENTO/M3 m3 4,65 395,03 1.836,89
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m3 999,68 691,66 691.438,67
(E:SPNECCF:EITCOAEZERI;JET;JSOA;_;%K 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME - 510.27 73443 38136747
SERVICOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503  BOMBEAMENTO DE CONCRETO m3 999,68 42,89 42.876,28

081504  NUCLEO PERDIDO un 3.354,00 9,07 30.420,78
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
IMPERMEABILIZACAO / PROTECAO

130209 IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA m?2 389,25 29,44 11.459,52

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, ALCATRAO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m?2 2.208,99 68,59 151.514,62
PINTURA

130309  PINTURA COM SILICONE m?2 450,78 22,71 10.237,21
INSTALACOES DE PRODUGCAO
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO kg 17.021,75 1,90 32.341,33

SUBTOTAL 3.981.243,77

1.7 - DECANTADOR SECUNDARIO - DS-02
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casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

SERVICOS TECNICOS
LOCAGCAO

020303  LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m2 1.424,59 0,59 840,51
CADASTRO

020405  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 2,00 261,98 523,96
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS

040205  ESCAVAGAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POGOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 8,00 M m3 384,50 104,97 40.360,97
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS

040305  ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS, POGOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 8,00 M m3 3.460,54 18,30 63.327,88
ESCAVAGCAO DE ROCHA EM VALAS, POCOS E CAVAS

040401 ESCAVAGAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 50,59 315,50 15.961,15

040402 ESCAVAGAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 50,59 341,24 17.263,33

040403  ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 50,59 223,91 11.327,61
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS

040601  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 21,61 15,13 326,96

040602  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 194,52 16,89 3.285,44

040607  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 38,14 100,84 3.846,04

040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 732,29 1,38 1.010,56
ESCAVAGCAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAGCAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 50,59 761,62 38.530,36
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801  CARGA E DESCARGA - SOLO m3 3.552,65 1,73 6.146,08

040802  CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 202,36 2,24 453,29

040803  CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 38,14 2,24 85,43

040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 1.065,80 1,23 1.310,93

040805  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 60,71 1,60 97,14

040806  TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 11,44 1,60 18,30
PROTECAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904  PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 151,77 30,24 4,589,52
ESCORAMENTO

ESCORAMENTO METALICO EM VALAS, CAVAS E POGOS
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casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
050202 ESCORAMENTO CONTINUO C/ CHAPAS METALICAS GROSSAS m2 224,07 50,11 11.228,15

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102  CONJUNTO MOTO-BOMBA h 320,00 8,46 2.707,20
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO

060201 MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00 3.601,87 3.601,87

060202  OPERAGAO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 40,00 552,02 22.080,80

060205  PONTEIRA FILTRANTE un 141,00 114,15 16.095,15
FUNDAGOES E ESTRUTURAS
ESTACAS
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 3.059,00 72,90 223.001,10
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 50cm m 608,00 89,39 54.349,12
CIMBRAMENTOS

080701  CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 245,12 30,83 7.557,05
ARMADURAS
ARMADURA AGO CA-50 kg 93.796,34 19,49 1.828.090,67
ARMADURA AGO CA-60 kg 101,30 18,35 1.858,86
CONCRETO NAO ESTRUTURAL

080901  CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO DE 150 KG DE CIMENTO/M3 m3 4,65 395,03 1.836,89
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m3 999,68 691,66 691.438,67
(E:;)PI\JECCF:EIE(ZEZERSETLPJEQ;_;%K 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME - 510.27 73443 38136747
SERVICOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503  BOMBEAMENTO DE CONCRETO m3 999,68 42,89 42.876,28

081504  NUCLEO PERDIDO un 3.354,00 9,07 30.420,78
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
IMPERMEABILIZACAO / PROTECAO

130209 IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA m?2 389,25 29,44 11.459,52

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, ALCATRAO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m?2 2.208,99 68,59 151.514,62
PINTURA

130309  PINTURA COM SILICONE m?2 450,78 22,71 10.237,21

INSTALAGOES DE PRODUCAO
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casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO kg 17.021,75 1,90 32.341,33

SUBTOTAL 3.733.368,20

1.8 - DECANTADOR SECUNDARIO - DS-03
SERVICOS TECNICOS
LOCAGAO

020303  LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m2 1.424,59 0,59 840,51
CADASTRO

020405  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 2,00 261,98 523,96
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS

040205  ESCAVAGAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 8,00 M m3 384,50 104,97 40.360,97
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS

040305  ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 8,00 M m3 3.460,54 18,30 63.327,88
ESCAVAGCAO DE ROCHA EM VALAS, POCOS E CAVAS

040401 ESCAVAGAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 50,59 315,50 15.961,15

040402 ESCAVAGAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 50,59 341,24 17.263,33

040403  ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 50,59 223,91 11.327,61
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS

040601  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 21,61 15,13 326,96

040602  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 194,52 16,89 3.285,44

040607  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 38,14 100,84 3.846,04

040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 732,29 1,38 1.010,56
ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAGCAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 50,59 761,62 38.530,36
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801  CARGA E DESCARGA - SOLO m3 3.552,65 1,73 6.146,08

040802  CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 202,36 2,24 453,29

040803  CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 38,14 2,24 85,43
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BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 1.065,80 1,23 1.310,93
040805  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 60,71 1,60 97,14
040806  TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 11,44 1,60 18,30
PROTECAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904  PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 151,77 30,24 4,589,52
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO EM VALAS, CAVAS E POGOS

050202 ESCORAMENTO CONTINUO C/ CHAPAS METALICAS GROSSAS m2 224,07 50,11 11.228,15

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 320,00 8,46 2.707,20
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO

060201 MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00 3.601,87 3.601,87

060202 OPERAGAO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 40,00 552,02 22.080,80

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 141,00 114,15 16.095,15
FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
ESTACAS
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 3.059,00 72,90 223.001,10
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 50cm m 608,00 89,39 54.349,12
FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m?2 2.235,53 110,88 247.875,57
CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 245,12 30,83 7.557,05
ARMADURAS
ARMADURA ACO CA-50 kg 93.796,34 19,49 1.828.090,67
ARMADURA ACO CA-60 kg 101,30 18,35 1.858,86
CONCRETO NAO ESTRUTURAL

080901 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO DE 150 KG DE CIMENTO/M3 m3 4,65 395,03 1.836,89
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m3 999,68 691,66 691.438,67

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME
ESPECIFICAGAO DE PROJETO
SERVICOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

m3 519,27 734,43 381.367,47
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BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
081503  BOMBEAMENTO DE CONCRETO m3 999,68 42,89 42.876,28
081504  NUCLEO PERDIDO un 3.354,00 9,07 30.420,78

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
IMPERMEABILIZAGCAO / PROTEGAO

130209 IMPERMEABILIZAGAO BETUMINOSA m?2 389,25 29,44 11.459,52

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, ALCATRAO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m?2 2.208,99 68,59 151.514,62
PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m?2 450,78 22,71 10.237,21

INSTALAGCOES DE PRODUGAO
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES
151001  MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO kg 17.021,75 1,90 32.341,33
SUBTOTAL 3.981.243,77

1.9 - RESERVATORIO DE CLORETO FERRICO

SERVICOS TECNICOS

LOCACAO

020303  LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m? 86,00 0,59 50,74
CADASTRO

020405  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 2,00 261,98 523,96

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS

040203 ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POGOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 24,17 71,16 1.719,94
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POGOS E CAVAS

040303 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 217,50 10,87 2.364,23
ESCAVAGCAO DE ROCHA EM VALAS, POGOS E CAVAS

040401 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 3,18 315,50 1.003,29

040402 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 3,18 341,24 1.085,14

040403 ESCAVAGCAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 3,18 22391 712,03
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 591 15,13 89,42
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
040602  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 53,16 16,89 897,87
040607  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POGOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 10,42 100,84 1.050,75
040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 200,06 1,38 276,08

ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA
040701 ESCAVAGCAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 3,18 761,62 2.421,95
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
040801  CARGA E DESCARGA - SOLO m3 161,76 1,73 279,84
040802  CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 12,72 2,24 28,49
040803  CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 10,42 2,24 23,34
040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 48,53 1,23 59,69
040805  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 3,82 1,60 6,11
040806  TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 3,13 1,60 5,01
PROTECAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO
040904  PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 9,54 30,24 288,49
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO EM VALAS, CAVAS E POGOS
050201 ESTACA PRANCHA m2 93,74 83,24 7.802,92

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 56,00 8,46 473,76
FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
ESTACAS
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 320,00 65,29 20.892,80
FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m?2 458,88 110,88 50.880,61
CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 28,70 30,83 884,82
ARMADURAS
ARMADURA ACO CA-50 kg 2.919,40 19,49 56.899,11
ARMADURA ACO CA-60 kg 498,10 18,35 9.140,14
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m3 43,56 691,66 30.128,71
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME
ESPECIFICAGAO DE PROJETO

SERVIGOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081504  NUCLEO PERDIDO un 689,00 9,07 6.249,23
PAVIMENTACAO
REPOSICAO DE PAVIMENTACAO

m3 22,40 734,43 16.451,23

100211 REPOSIGAO DE PASSEIO CIMENTADO m?2 41,20 54,77 2.256,52
FECHAMENTO
COBERTURAS

120254 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6 MM, COM TRAMA DE MADEIRA m?2 118,32 65,22 7.716,83

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
IMPERMEABILIZACAO / PROTECAO

130209 IMPERMEABILIZAGAO BETUMINOSA m?2 55,80 29,44 1.642,75

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, ALCATRAO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m?2 253,26 68,59 17.371,10
PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m?2 57,38 22,71 1.303,10

INSTALAGOES PREDIAIS
INSTALACOES DE TUBULAGCOES E CONEXOES DE AGUA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL

140103 TUBULAGOES DE AGUA EM PVC RIiGIDO SOLDAVEL, DIAM. 32 MM m 3,00 33,12 99,36
140105 TUBULAGOES DE AGUA EM PVC RIiGIDO SOLDAVEL, DIAM. 50 MM m 20,00 47,35 947,00
140106 TUBULAGOES DE AGUA EM PVC RIiGIDO SOLDAVEL, DIAM. 60 MM m 13,00 67,18 873,34

INSTALACOES DE PRODUCAO
MONTAGEM ELETRO-MECANICA
150101 MONTAGEM ELETRO-MECANICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV un 1,00 3.809,90 3.809,90

SUBTOTAL 248.709,60
1.10 - ELEVATORIA DE ESCUMA DOS DECANTADORES
SERVICOS TECNICOS
LOCACAO

020303 LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m?2 22,49 0,59 13,27
CADASTRO
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020405  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 1,00 261,98 261,98

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POGOS E CAVAS

040202 ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POGOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M m3 1,63 62,27 101,50

040204 ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 6,00 M m3 6,80 85,40 580,72
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POGOS E CAVAS

040302 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M m3 14,65 8,23 120,57

040304 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 6,00 M m3 61,24 13,57 831,03
ESCAVAGAO DE ROCHA EM VALAS, POGOS E CAVAS

040401 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 111 315,50 350,21

040402 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 1,11 341,24 378,78

040403 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 1,11 22391 248,54
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 5,86 15,13 88,66

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 52,75 16,89 890,95

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POGOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 10,34 100,84 1.042,69

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 198,53 1,38 273,97
ESCAVAGAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 1,11 761,62 845,40
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA E DESCARGA -SOLO m3 5,04 1,73 8,72

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 4,44 2,24 9,95

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 10,34 2,24 23,16

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 1,51 1,23 1,86

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 1,33 1,60 2,13

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 3,10 1,60 4,96
PROTEGCAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEGCAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 3,33 30,24 100,70
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO EM VALAS, CAVAS E POGOS

050202 ESCORAMENTO CONTINUO C/ CHAPAS METALICAS GROSSAS m?2 4,16 50,11 208,46

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
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ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102  CONJUNTO MOTO-BOMBA h 40,00 8,46 338,40
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO

060201  MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00 3.601,87 3.601,87

060202  OPERAGAO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 5,00 552,02 2.760,10

060205  PONTEIRA FILTRANTE un 20,00 114,15 2.283,00
FUNDAGOES E ESTRUTURAS
ESTACAS
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 160,00 65,29 10.446,40
FORMAS

080602  FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m2 180,72 110,88 20.038,23
CIMBRAMENTOS

080701  CIMBRAMENTO DE MADEIRA ms 22,39 30,83 690,28
ARMADURAS
ARMADURA AGCO CA-50 kg 1.601,00 19,49 31.203,49
ARMADURA AGCO CA-60 kg 66,30 18,35 1.216,61
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA ms 18,98 691,66 13.127,71
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME s 1120 13043 8.225.62
ESPECIFICACAO DE PROJETO ' : :
SERVIGOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503  BOMBEAMENTO DE CONCRETO ms 10,26 42,89 440,05

081504  NUCLEO PERDIDO un 272,00 9,07 2.467,04
PAVIMENTAGAO
REPOSIGAO DE PAVIMENTAGCAO

100211  REPOSIGAO DE PASSEIO CIMENTADO m2 11,33 54,77 620,54
FECHAMENTO
COBERTURAS

120208  CONDUTOR EM PVC, DIAMETRO 88 MM m 17,00 36,31 617,27
DISPOSITIVO DE PROTEGAO E ACESSO

120507  GRADE DE PISO PULTRUDADA - VAO ATE 1.000 MM m2 083 593,83 492,88

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
PISOS, TETOS E PAREDES
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130117  ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 m3 1,04 467,55 486,25
IMPERMEABILIZAGAO / PROTECAO
130204 IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, ADITIVADA m2 76,30 85,53 6.525,94
130209 IMPERMEABILIZAGAO BETUMINOSA m2 30,62 29,44 901,45
130216  MANTA IMPERMEABILIZANTE PRE-FABRICADA, ESPESSURA 4 MM, PROTEGAO MECANICA E ISOLANTE TERMICO m2 29,84 87,39 2.607,72
130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, ALCATRAO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m2 34,14 68,59 2.341,66
PINTURA
130309  PINTURA COM SILICONE m2 71,08 22,71 1.614,23

INSTALAGCOES DE PRODUGAO
MONTAGEM ELETRO-MECANICA

150101 MONTAGEM ELETRO-MECANICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV un 2,00 3.809,90 7.619,80
INSTALAGAO DE PERFIL | - MONOVIA

150202 INSTALAGAO DE PERFIL | DE 6 POLEGADAS m 5,10 249,49 1.272,40
MONTAGEM EM GERAL

150820 TAMPA DE INSPEGAO EM FIBRA DE VIDRO m?2 1,85 1.304,97 2.414,19
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO kg 1.041,32 1,90 1.978,51
INSTALAGAO DE MISTURADOR

151601 INSTALAGAO DE MISTURADOR VERTICAL un 1,00 507,38 507,38

SUBTOTAL 133.227,23

1.11 - TANQUE DE CONTATO

SERVICOS TECNICOS

LOCACAO

020303  LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m2 1.608,45 0,59 948,99
CADASTRO

020405  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 5,00 261,98 1.309,90

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS
040203 ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POGOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 424,27 71,16 30.191,05
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ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POGOS E CAVAS

040303 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 3.818,39 10,87 41.505,90
ESCAVAGAO DE ROCHA EM VALAS, POGOS E CAVAS

040401 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 55,82 315,50 17.611,21

040402 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 55,82 341,24 19.048,02

040403 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 55,82 223,91 12.498,66
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 53,04 15,13 802,50

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 477,35 16,89 8.062,44

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POGOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 93,60 100,84 9.438,62

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 1.797,12 1,38 2.480,03
ESCAVAGAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 55,82 761,62 42.513,63
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA E DESCARGA -SOLO m3 3.525,08 1,73 6.098,39

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 223,28 2,24 500,15

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 93,60 2,24 209,66

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 1.057,52 1,23 1.300,75

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 66,98 1,60 107,17

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 28,08 1,60 44,93
PROTEGCAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 167,46 30,24 5.063,99
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO EM VALAS, CAVAS E POGOS

050201 ESTACA PRANCHA m?2 553,23 83,24 46.050,87

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 120,00 8,46 1.015,20
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO

060201 MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00 3.601,87 3.601,87

060202 OPERAGAO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 15,00 552,02 8.280,30

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 174,00 114,15 19.862,10
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FUNDAGOES E ESTRUTURAS

ESTACAS
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 40cm m 5.662,00 72,90 412.759,80
FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m2 5.495,25 110,88 609.313,32
CIMBRAMENTOS

080701  CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 180,21 30,83 5.555,87
ARMADURAS
ARMADURA AGO CA-50 kg 113.733,88 19,49 2.216.673,32
ARMADURA AGO CA-60 kg 141,70 18,35 2.600,20
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA m3 1.292,41 691,66 893.908,30
(E:SPNECCF:EITCOAEZERI;JET;JSOA;_;%K 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME - 736,06 73443 540.584,55
SERVICOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081503  BOMBEAMENTO DE CONCRETO m3 1.292,41 42,89 55.431,46

081504  NUCLEO PERDIDO un 8.243,00 9,07 74.764,01
PAVIMENTACAO
REPOSICAO DE PAVIMENTACAO

100211 REPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO m?2 9,74 54,77 533,46
FECHAMENTO
DISPOSITIVO DE PROTEGAO E ACESSO

120511  GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXACAO DE BASE NO PISO - NR12 E CBMSC IN9 m 84,83 589,68 50.022,55
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
IMPERMEABILIZACAO / PROTECAO

130209 IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA m?2 463,33 29,44 13.640,44

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, ALCATRAO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m?2 4.406,55 68,59 302.245,26
PINTURA

130309  PINTURA COM SILICONE m?2 180,40 22,71 4.096,38

INSTALAGOES PREDIAIS

INSTALACOES DE TUBULAGOES E CONEXOES DE AGUA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL

INSTALAGOES DE TUBULAGOES E CONEXOES DE AGUA EM PVC RiGIDO ROSCAVEL un 1,00 743,77 743,77
INSTALAGOES DE PRODUCAO
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MONTAGEM ELETRO-MECANICA

150101 MONTAGEM ELETRO-MECANICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV un 2,00 3.809,90 7.619,80
MONTAGEM EM GERAL

150820  TAMPA DE INSPEGAQO EM FIBRA DE VIDRO m?2 1,00 1.304,97 1.304,97
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO kg 2.412,84 1,90 4.584,40
MONTAGEM DE COMPORTA EM AGO INOX
MONTAGEM DE COMPORTA AGCO INOX DN 1500X1000MM un 2,00 8.582,02 17.164,04

SUBTOTAL 5.492.092,73

1.12 - CASA DE CLORO GAS
SERVICOS TECNICOS
LOCACAO

020303 LOCAGCAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m?2 61,80 0,59 36,46
CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 1,00 261,98 261,98
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS

040201 ESCAVACAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. ATE 1,25 M m3 7,92 46,25 366,30
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS

040301 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATE 1,25 M m3 71,26 6,73 479,58
ESCAVAGCAO DE ROCHA EM VALAS, POCOS E CAVAS

040401 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 1,04 315,50 328,12

040402 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 1,04 341,24 354,89

040403 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 1,04 22391 232,87
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 1,96 15,13 29,65

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 17,63 16,89 297,77

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 3,45 100,84 347,90

040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 66,24 1,38 91,41
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ESCAVAGAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 1,04 761,62 792,08
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA E DESCARGA -SOLO m3 52,69 1,73 91,15

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 4,16 2,24 9,32

040803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 3,45 2,24 7,73

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 15,81 1,23 19,45

040805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 1,25 1,60 2,00

040806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 1,04 1,60 1,66
PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904 PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 3,12 30,24 94,35

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 40,00 8,46 338,40
FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
ESTACAS
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 112,00 65,29 7.312,48
FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m?2 306,96 110,88 34.035,72
CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 326,58 30,83 10.068,46
ARMADURAS
ARMADURA ACO CA-50 kg 1.832,46 19,49 35.714,65
ARMADURA ACO CA-60 kg 163,40 18,35 2.998,39
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m3 32,34 645,97 20.890,67

CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME
ESPECIFICACAO DE PROJETO
SERVICOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081504  NUCLEO PERDIDO un 461,00 9,07 4.181,27
PAVIMENTACAO
REPOSICAO DE PAVIMENTACAO

100211 REPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO m2 23,04 54,77 1.261,90

m3 7,84 734,43 5.757,93
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FECHAMENTO
ALVENARIA
120104  ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO FURADO 1/2 VEZ m2 64,58 64,78 4.183,49
120110  ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICO E=0,10 M m2 2,46 143,74 353,60
COBERTURAS
120208  CONDUTOR EM PVC, DIAMETRO 88 MM m 5,00 36,31 181,55
ESQUADRIAS E FERRAGENS
120309  JANELAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGENS m2 3,75 645,38 2.420,18
120311 PORTAS DE MADEIRA MACICA (EXTERNA) COMPLETA m2 1,68 774,51 1.301,18
VIDROS
120401  VIDRO LISO E=3 MM m2 3,75 114,29 428,59
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
PISOS, TETOS E PAREDES
130101 PISOS CIMENTADO LISO, E = 0,02 M m2 54,33 22,36 1.214,82
130117  ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 m3 3,16 467,55 1.477,46
130118  CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 m2 129,16 6,86 886,04
130119  CHAPISCO DE ACABAMENTO, CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:3 m2 129,16 11,51 1.486,63
130120  EMBOGO, CIMENTO, CAL E AREIA, TRACO 1:2:6 m2 129,16 32,84 4.241,61
IMPERMEABILIZAGAO / PROTEGAO
130216  MANTA IMPERMEABILIZANTE PRE-FABRICADA, ESPESSURA 4 MM, PROTECAO MECANICA E ISOLANTE TERMICO m2 90,41 87,39 7.900,93
PINTURA
130305  PINTURA LATEX PVA, SEM MASSA CORRIDA PVA m2 120,50 15,65 1.885,83
130307 PINTURA LATEX ACRILICA, SEM MASSA CORRIDA ACRILICA m?2 64,58 20,32 1.312,27
130309  PINTURA COM SILICONE m2 193,96 22,71 4.404,83
130318  PINTURA DE LOGOTIPO un 1,00 616,29 616,29
INSTALACOES DE PRODUGCAO
MONTAGEM EM GERAL
INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE CLORAGAO COMPLETO INCLUINDO BOMBAS, CILINDROS DE DE CLORO GAS, un 100 731.893.50 731.893.50

EXAUSTORES E TODAS AS DEMAIS PECAS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA.

SERVICOS DIVERSOS
ANDAIMES
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170101  ANDAIME DE MADEIRA m2 17,55 12,80 224,64
SUBTOTAL 892.817,98
1.13 - ELEVATORIA DE RETORNO DE LODO
SERVICOS TECNICOS
LOCAGAO
020303  LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m2 156,80 0,59 92,51
CADASTRO
020405  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 8,00 261,98 2.095,84
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS
040203  ESCAVAGAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 18,88 71,16 1.343,50
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS
040303  ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 169,91 10,87 1.846,92
ESCAVAGCAO DE ROCHA EM VALAS, POCOS E CAVAS
040401 ESCAVAGAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 2,48 315,50 782,44
040402 ESCAVAGAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 2,48 341,24 846,28
040403  ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 2,48 223,91 555,30
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS
040601  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 9,56 15,13 144,64
040602  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 86,05 16,89 1.453,38
040607  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 16,87 100,84 1.701,17
040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 323,90 1,38 446,98
ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA
040701 ESCAVAGCAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 2,48 761,62 1.888,82
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
040801  CARGA E DESCARGA - SOLO m3 59,46 1,73 102,87
040802  CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 9,92 2,24 22,22
040803  CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 16,87 2,24 37,79
040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 17,84 1,23 21,94
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040805  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 2,98 1,60 4,77
040806  TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 5,06 1,60 8,10
PROTECAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904  PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 7,44 30,24 224,99
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO MISTO EM VALAS - TIPO HAMBURGUES

050301 ESCORAMENTO METALICO MADEIRA, COM LONGARINAS E ESTRONCAS METALICAS, COM 01 QUADRO m2 130,72 178,72 23.362,28

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 80,00 8,46 676,80
FUNDAGOES E ESTRUTURAS
ESTACAS
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 304,00 65,29 19.848,16
FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m?2 533,02 110,88 59.101,26
CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 195,43 30,83 6.025,11
ARMADURAS
ARMADURA ACO CA-50 kg 9.483,52 19,49 184.833,80
ARMADURA ACO CA-60 kg 588,40 18,35 10.797,14
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m3 52,41 645,97 33.855,29
CE:;)PI\LCCF:EE(ZEZERSQLJSQJLE?%K 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME me 2128 734,43 15.628,67
SERVICOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081504 NUCLEO PERDIDO un 800,00 9,07 7.256,00
FECHAMENTO
ALVENARIA

120104 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO FURADO 1/2 VEZ m?2 213,45 64,78 13.827,29
DISPOSITIVO DE PROTEGAO E ACESSO

120511 GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAGAO DE BASE NO PISO - NR12 E CBMSC IN9 m 53,40 589,68 31.488,91

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
IMPERMEABILIZAGAO / PROTECAO
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130209 IMPERMEABILIZAGAO BETUMINOSA m2 97,68 29,44 2.875,70
130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, ALCATRAO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m2 169,35 68,59 11.615,72

PINTURA
130309  PINTURA COM SILICONE m2 241,83 22,71 5.491,96

INSTALACOES DE PRODUGAO
MONTAGEM ELETRO-MECANICA

150101 MONTAGEM ELETRO-MECANICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV un 2,00 3.809,90 7.619,80

150102 MONTAGEM ELETRO-MECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15,5 A 50 CV un 4,00 5.079,87 20.319,48
INSTALAGAO DE PERFIL | - MONOVIA

150203 INSTALAGAO DE PERFIL | DE 8 POLEGADAS m 15,05 340,11 5.118,66
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO kg 30.719,97 1,90 58.367,94
SERVICOS DIVERSOS
ANDAIMES

170101 ANDAIME DE MADEIRA m?2 255,72 12,80 3.273,22

SUBTOTAL 535.003,65

1.14 - ELEVATORIA DE SOBRENADANTES

SERVICOS TECNICOS

LOCAGCAO

020303  LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m? 19,58 0,59 11,55
CADASTRO

020405  CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 1,00 261,98 261,98

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS

040204 ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POGOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 6,00 M m3 25,76 85,40 2.199,90
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POGOS E CAVAS

040304 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 6,00 M m3 231,87 13,57 3.146,48
ESCAVAGAO DE ROCHA EM VALAS, POGOS E CAVAS

040401 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS m3 3,39 315,50 1.069,55
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040402 ESCAVAGAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 3,39 341,24 1.156,80
040403  ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 3,39 223,91 759,05

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS
040601  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POGOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 17,54 15,13 265,38
040602  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 157,85 16,89 2.666,09
040607  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 30,95 100,84 3.121,00
040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 594,24 1,38 820,05
ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA
040701 ESCAVAGCAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 3,39 761,62 2.581,89
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
040801  CARGA E DESCARGA - SOLO m3 20,34 1,73 35,19
040802  CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 13,56 2,24 30,37
040803  CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 30,95 2,24 69,33
040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 6,10 1,23 7,50
040805  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 4,07 1,60 6,51
040806  TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 9,29 1,60 14,86
PROTECAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO
040904  PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 10,17 30,24 307,54
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO MADEIRA EM CAVAS E POCOS
050403  ESCORAMENTO METALICO MADEIRA EM CAVAS E POGOS, COM 03 QUADRO DE LONGARINAS m2 178,87 241,99 43.284,75

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 56,00 8,46 473,76
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO
060201 MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 1,00 3.601,87 3.601,87
060202 OPERAGAOQ DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 7,00 552,02 3.864,14
060205 PONTEIRA FILTRANTE un 33,00 114,15 3.766,95
FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
ESTACAS
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 128,00 65,29 8.357,12
FORMAS
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080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m?2 11,52 110,88 1.277,34
CIMBRAMENTOS

080701 CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 25,89 30,83 798,19
ARMADURAS
ARMADURA AGO CA-50 kg 2.453,74 19,49 47.823,39
ARMADURA AGO CA-60 kg 10,10 18,35 185,34
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m3 1,73 645,97 1.117,53
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME - 896 73443 6.580.49
ESPECIFICACAO DE PROJETO ' ' '
SERVIGCOS COMPLEMENTARES DE OBRAS DE CONCRETO

081504 NUCLEO PERDIDO un 257,00 9,07 2.330,99
FECHAMENTO
DISPOSITIVO DE PROTEGAO E ACESSO

120509 ESCADA TIPO MARINHEIRO PULTRUDADO m 2,12 557,97 1.182,90

120512 GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAGAO DE BASE NA LATERAL - NR12 E CBMSC IN9 m 8,13 526,98 4.284,35
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
IMPERMEABILIZACAO / PROTECAO

130209 IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA m?2 87,75 29,44 2.583,36

130219 IMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, ALCATRAO DE HULHA, ADITIVOS E FILER MINERAL m?2 113,91 68,59 7.813,09
PINTURA

130309 PINTURA COM SILICONE m?2 25,00 22,71 567,75
INSTALAGOES PREDIAIS
INSTALACOES DE TUBULAGOES E CONEXOES DE ESGOTO EM PVC RIGIDO

140302  TUBULAGOES DE ESGOTO EM PVC RIGIDO, DIAM. 50 MM m 0,32 56,30 18,02

140304  TUBULAGOES DE ESGOTO EM PVC RIGIDO, DIAM. 100 MM m 4,75 85,17 404,56
INSTALAGOES DE PECAS E APARELHOS HIDRAULICOS SANITARIOS

140401 CAIXA SIFONADA DIAM. 150 MM un 1,00 53,58 53,58
INSTALACOES DE PRODUGCAO
MONTAGEM ELETRO-MECANICA

150101 MONTAGEM ELETRO-MECANICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV un 2,00 3.809,90 7.619,80
MONTAGEM EM GERAL

150810 INSTALAGAO DE CESTO METALICO un 1,00 1.082,91 1.082,91
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150820  TAMPA DE INSPEGAQO EM FIBRA DE VIDRO m?2 4,78 1.304,97 6.237,76
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES

151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO kg 371,33 1,90 705,53

SUBTOTAL 174.546,49

1.17 - GUARITA
SERVICOS TECNICOS
LOCAGAO

020303 LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m?2 14,57 0,59 8,60
CADASTRO

020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 1,00 261,98 261,98
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS

040201 ESCAVACAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. ATE 1,25 M m3 0,56 46,25 25,90
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS

040301 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATE 1,25 M m3 5,06 6,73 34,05
ESCAVAGCAO DE ROCHA EM VALAS, POCOS E CAVAS

040401 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 0,07 315,50 22,09

040402 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 0,07 341,24 23,89

040403 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 0,07 22391 15,67
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 0,32 15,13 4,84

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 2,88 16,89 48,64

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 0,57 100,84 57,48

040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 10,94 1,38 15,10
ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 0,07 761,62 53,31
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA E DESCARGA - SOLO m3 1,30 1,73 2,25

040802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 0,28 2,24 0,63
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040803  CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 0,57 2,24 1,28
040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 6,50 1,23 8,00
040805  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 0,08 1,60 0,13
040806  TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 0,17 1,60 0,27
PROTECAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904  PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 0,21 30,24 6,35
ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102  CONJUNTO MOTO-BOMBA h 40,00 8,46 338,40
FUNDAGOES E ESTRUTURAS
ESTACAS
PERFURAGAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 96,00 65,29 6.267,84
FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m2 114,80 110,88 12.729,02
CIMBRAMENTOS

080701  CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 102,47 30,83 3.159,15
ARMADURAS
ARMADURA AGO CA-50 kg 653,98 19,49 12.746,07
ARMADURA AGO CA-60 kg 83,30 18,35 1.528,56
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m3 10,23 645,97 6.608,27
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME - 6.72 73443 493537
ESPECIFICACAO DE PROJETO '
FECHAMENTO
ALVENARIA

120104  ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO FURADO 1/2 VEZ m?2 41,46 64,78 2.685,78
COBERTURAS

120208  CONDUTOR EM PVC, DIAMETRO 88 MM m 6,00 36,31 217,86
ESQUADRIAS E FERRAGENS

120308  PORTAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGENS m?2 1,68 919,88 1.545,40

120309  JANELAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGENS m?2 3,56 645,38 2.297,55

120310  PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCA (INTERNA) COMPLETA m?2 1,26 624,41 786,76

VIDROS
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120401  VIDRO LISO E=3 MM m2 3,56 114,29 406,87
120402  VIDRO TRANSLUCIDO, MARTELADO E=3 MM m2 0,84 117,00 98,28

COMPLEMENTOS ARQUITETONICOS E DIVISORIAS
TAMPO EM GRANITO BRANCO ITAUNAS E=2CM m2 0,80 706,65 565,32
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
PISOS, TETOS E PAREDES
130101 PISOS CIMENTADO LISO, E = 0,02 M m2 23,81 22,36 532,39
130105  PISO EM CERAMICA m2 11,91 60,65 722,34
130113  SOLEIRA m2 0,77 335,22 258,12
130117  ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 m3 0,25 467,55 116,89
130118  CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3 m2 82,92 6,86 568,83
130120  EMBOGO, CIMENTO, CAL E AREIA, TRACO 1:2:6 m2 82,92 32,84 2.723,09
130121 REBOCO, CAL E AREIA, TRACO 1:4 m2 82,92 25,16 2.086,27
130122  AZULEJO m2 19,93 63,36 1.262,76
IMPERMEABILIZAGAO / PROTEGAO
130214 IMPERMEABILIZANTE ELASTICO A BASE DE RESINA TERMO E CIMENTOS ADITIVADOS (POLIMERICOS) m2 31,85 61,52 1.959,41
PINTURA
130305  PINTURA LATEX PVA, SEM MASSA CORRIDA PVA m2 31,12 15,65 487,03
130307 PINTURA LATEX ACRILICA, SEM MASSA CORRIDA ACRILICA m2 45,32 20,32 920,90
130309  PINTURA COM SILICONE m2 19,68 22,71 446,93
130312 PINTURA A OLEO m2 2,52 29,24 73,68
130318  PINTURA DE LOGOTIPO un 1,00 616,29 616,29
INSTALAGOES PREDIAIS
INSTALAGOES DE TUBULAGOES E CONEXOES DE AGUA EM PVC RiGIDO SOLDAVEL
140102  TUBULACOES DE AGUA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM. 25 MM m 5,11 27,91 142,62
140103  TUBULACOES DE AGUA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM. 32 MM m 6,00 33,12 198,72
INSTALAGOES DE TUBULAGOES E CONEXOES DE ESGOTO EM PVC RIGIDO
140301  TUBULAGOES DE ESGOTO EM PVC RIGIDO, DIAM. 40 MM m 0,88 47,69 41,97
140302  TUBULAGOES DE ESGOTO EM PVC RIGIDO, DIAM. 50 MM m 5,48 56,30 308,52
140304  TUBULACOES DE ESGOTO EM PVC RIGIDO, DIAM. 100 MM m 6,80 85,17 579,16
INSTALAGOES DE PEGAS E APARELHOS HIDRAULICOS SANITARIOS
140401  CAIXA SIFONADA DIAM. 150 MM un 1,00 53,58 53,58
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140408 REGISTRO DE PRESSAO, COM CANOPLA, DIAMETRO 20 MM un 1,00 85,01 85,01
140410 REGISTRO GAVETA CROMADO, COM CANOPLA LISA, DIAMETRO 25 MM un 1,00 89,77 89,77
140429 LAVATORIO DE COLUNA un 1,00 243,15 243,15
140434 CHUVEIRO ELETRICO un 1,00 84,39 84,39
140439 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO PARA VASO SANITARIO un 1,00 44,08 44,08
140440 SABONETEIRA EM METAL CROMADO un 1,00 43,10 43,10
140441 PORTA TOALHA EM METAL CROMADO un 1,00 34,86 34,86

BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA un 1,00 530,84 530,84
SUBTOTAL 72.761,66
1.18 - AUDITORIO E LABORATORIO
SERVICOS TECNICOS
LOCACAO
020303 LOCAGCAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATE 1 HA m?2 119,03 0,59 70,23
CADASTRO
020405 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS pr 2,00 261,98 523,96
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS
040201 ESCAVACAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. ATE 1,25 M m3 2,74 46,25 126,73
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS
040301 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATE 1,25 M m3 24,62 6,73 165,69
ESCAVAGCAO DE ROCHA EM VALAS, POCOS E CAVAS
040401 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 0,36 315,50 113,58
040402 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 0,36 341,24 122,85
040403 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 0,36 22391 80,61
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS
040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 1,61 15,13 24,36
040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 14,47 16,89 244,40
040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 2,83 100,84 285,38
040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 54,34 1,38 74,99
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ESCAVACAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

040701 ESCAVAGCAO DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA m3 0,36 761,62 274,18
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801  CARGA E DESCARGA - SOLO m3 5,61 1,73 9,71

040802  CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 1,44 2,24 3,23

040803  CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 2,83 2,24 6,34

040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 1,68 1,23 2,07

040805  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 0,43 1,60 0,69

040806  TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 54,34 1,60 86,94
PROTECAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

040904  PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 1,08 30,24 32,66
ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102  CONJUNTO MOTO-BOMBA h 80,00 8,46 676,80
FUNDAGOES E ESTRUTURAS
ESTACAS
PERFURAGCAO PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA MONITORADA, DIAM. 30cm m 352,00 65,29 22.982,08
FORMAS

080602 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL m2 563,55 110,88 62.486,42
CIMBRAMENTOS

080701  CIMBRAMENTO DE MADEIRA m3 426,45 30,83 13.147,45
ARMADURAS
ARMADURA AGO CA-50 kg 2.219,86 19,49 43.265,07
ARMADURA AGO CA-60 kg 605,50 18,35 11.110,93
CONCRETO ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA m3 45,35 645,97 29.294,74
E;)PI\JECCF:FEIE(ZEZERSET;JEQJL;%K 40,0 MPA PARA ESTACA HELICE CONTINUA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, CONFORME - 2464 73443 18.096.36
SERVICOS COMPLEMENTARES AS OBRAS DE CONCRETO

081503  BOMBEAMENTO DE CONCRETO m3 45,35 42,89 1.945,06
ASSENTAMENTO
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, RPVC, PVC DEF°F°, PRFV, JUNTA ELASTICA

090501  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, RPVC, PVC DEF°F°, PRFV, J.E., DN50MM m 120,00 1,48 177,60
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090503  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, RPVC, PVC DEF°F°, PRFV, J.E., DN 100 MM m 36,00 1,58 56,88
FECHAMENTO
ALVENARIA
120104  ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO FURADO 1/2 VEZ m2 238,69 64,78 15.462,34
COBERTURAS
120254  COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6 MM, COM TRAMA DE MADEIRA m2 96,02 65,22 6.262,42
120207  CALHA EM CHAPA GALVANIZADA N° 26, CORTE 0,45 M m 27,22 84,55 2.301,45
120208  CONDUTOR EM PVC, DIAMETRO 88 MM m 11,00 36,31 399,41
120210  RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N° 26, CORTE 0,40 M m 17,62 79,43 1.399,56
ESQUADRIAS E FERRAGENS
120308  PORTAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGENS m2 6,93 919,88 6.374,77
120309  JANELAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGENS m?2 10,38 645,38 6.699,04
120310  PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCA (INTERNA) COMPLETA m?2 11,34 624,41 7.080,81
VIDROS
120402  VIDRO TRANSLUCIDO, MARTELADO E=3 MM m?2 11,08 117,00 1.296,36
COMPLEMENTOS ARQUITETONICOS E DIVISORIAS
120602 BALCAO m?2 0,96 568,00 545,28
CADEIRA PARA ESCRITORIO, ESTRUTURA METALICA, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA NA COR VER PADRAO CASAN un 35,00 284,76 9.966,60
FORNO MICROONDAS 31 LITROS un 1,00 777,88 777,88
FRIGOBAR 120 LITROS un 1,00 1.565,61 1.565,61
TELEVISOR LED 42 POLEGADAS un 1,00 2.373,04 2.373,04
TAMPO EM GRANITO BRANCO ITAUNAS E=2CM m2 6,18 706,65 4.367,10
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
PISOS, TETOS E PAREDES
130101 PISOS CIMENTADO LISO, E = 0,02 M m2 54,73 22,36 1.223,76
130105  PISO EM CERAMICA m2 69,35 60,65 4.206,08
PISO EM PORCELANATO m2 19,37 107,07 2.073,95
130113  SOLEIRA m2 1,32 335,22 442,49
130118  CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 m2 477,38 6,86 3.274,83
130120  EMBOGO, CIMENTO, CAL E AREIA, TRACO 1:2:6 m2 477,38 32,84 15.677,16
130121 REBOCO, CAL E AREIA, TRACO 1:4 m2 477,38 25,16 12.010,88
130122  AZULEJO m2 81,94 63,36 5.191,72
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IMPERMEABILIZAGAO / PROTECAO

130216 MANTA IMPERMEABILIZANTE PRE-FABRICADA, ESPESSURA 4 MM, PROTECAO MECANICA E ISOLANTE TERMICO m?2 711 87,39 621,34
PINTURA

130305 PINTURA LATEX PVA, SEM MASSA CORRIDA PVA m?2 284,41 15,65 4.451,02

130307 PINTURA LATEX ACRILICA, SEM MASSA CORRIDA ACRILICA m?2 232,92 20,32 4732,93

130310 PINTURA COM EPOXI, SEM MASSA CORRIDA EPOXI m?2 46,43 71,65 3.326,71

130318 PINTURA DE LOGOTIPO un 1,00 616,29 616,29
INSTALAGOES PREDIAIS
INSTALAGOES DE TUBULAGOES E CONEXOES DE AGUA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL

140102 TUBULACOES DE AGUA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM. 25 MM m 36,00 27,91 1.004,76

140103 TUBULACOES DE AGUA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM. 32 MM m 6,00 33,12 198,72
INSTALAGOES DE TUBULAGCOES E CONEXOES DE ESGOTO EM PVC RIGIDO

140301 TUBULAGCOES DE ESGOTO EM PVC RIGIDO, DIAM. 40 MM m 90,00 47,69 4.292,10

140302 TUBULACOES DE ESGOTO EM PVC RIGIDO, DIAM. 50 MM m 25,00 56,30 1.407,50

140304  TUBULACOES DE ESGOTO EM PVC RIGIDO, DIAM. 100 MM m 32,00 85,17 2.725,44
INSTALAGOES DE PEGCAS E APARELHOS HIDRAULICOS SANITARIOS

140401 CAIXA SIFONADA DIAM. 150 MM un 2,00 53,58 107,16

140408 REGISTRO DE PRESSAO, COM CANOPLA, DIAMETRO 20 MM un 2,00 85,01 170,02

140414 REGISTRO GAVETA DIAMETRO 3/4 POL. un 5,00 53,07 265,35

140415 REGISTRO GAVETA DIAMETRO 1 POL. un 1,00 74,99 74,99

140417 REGISTRO GAVETA DIAMETRO 1 1/2 POL. un 1,00 113,67 113,67

140426 CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO, DE 500 LITROS un 1,00 506,17 506,17

140434 CHUVEIRO ELETRICO un 2,00 84,39 168,78

140439 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO PARA VASO SANITARIO un 3,00 44,08 132,24

140440 SABONETEIRA EM METAL CROMADO un 3,00 43,10 129,30

140441 PORTA TOALHA EM METAL CROMADO un 2,00 34,86 69,72
BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA un 3,00 530,84 1.592,52
TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA un 1,00 158,99 158,99
LAVATORIO CERAMICO SUSPENSO DE CANTO COM TORNEIRA MONOCOMANDO un 1,00 401,93 401,93
CUBA DE COZINHA EM INOX un 3,00 869,76 2.609,28
CUBA CERAMICA OVAL DE EMBUTIR un 1,00 389,32 389,32
BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO 80CM un 2,00 186,31 372,62
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SUBTOTAL 347.099,40
1.19 - INTERLIGAGCOES ENTRE AS UNIDADES DE TRATAMENTO
SERVICOS TECNICOS
LOCAGAO
020302 LOCAGAO E NIVELAMENTO DE REDES DE ESGOTO/ EMISSARIO/DRENAGEM m 2.794,17 1,45 4.051,55
CADASTRO
020403 CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSARIO/DRENAGEM m 2.794,17 1,93 5.392,75
SERVICOS PRELIMINARES
TRANSITO E SEGURANGA
030201 TAPUME MOVEL DE PROTEGCAO EM CHAPAS COMPENSADAS m 698,54 5,69 3.974,69
030203 PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA, PARA PEDESTRES m?2 55,88 2717 1.518,26
030204 PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA, PARA VEICULOS m?2 27,94 28,86 806,35
030208 FITA PLASTICA m 279,42 0,26 72,65
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS
040201 ESCAVACAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. ATE 1,25 M m3 58,83 46,25 2.720,89
040202 ESCAVACAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M m3 124,90 62,27 7.777,52
040203 ESCAVACAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 415,16 71,16 29.542,79
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS
040301 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATE 1,25 M m3 529,44 6,73 3.563,13
040302 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M m3 1.124,14 8,23 9.251,67
040303 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M m3 3.736,48 10,87 40.615,54
ESCAVACAO DE ROCHA EM VALAS, POCOS E CAVAS
040401 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 15,13 315,50 4.773,52
040402 ESCAVACAO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 30,25 341,24 10.322,51
040403 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS m3 15,13 22391 3.387,76
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS
040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 509,06 15,13 7.702,08
040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 4,581,55 16,89 77.382,38
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040607  ATERRO/REATERRO DE VALAS, POGOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 161,54 100,84 16.289,69
040608  TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 3.101,57 1,38 4.280,17

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
040801  CARGA E DESCARGA - SOLO m3 449,17 1,73 777,06
040802  CARGA E DESCARGA - ROCHA m3 60,50 2,24 135,52
040803  CARGA E DESCARGA - ENTULHO m3 449,17 2,24 1.006,14
040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 134,75 1,23 165,74
040805  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m3xKm 18,15 1,60 29,04
040806  TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m3xKm 134,75 1,60 215,60
PROTECAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO
040904  PROTEGAO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO COM TERRA m3 45,39 30,24 1.372,59
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS E CAVAS
050101 PONTALETEAMENTO m2 370,93 11,33 4.202,64
050103  ESCORAMENTO CONTINUO m2 839,22 48,20 40.450,40
ESCORAMENTO METALICO EM VALAS, CAVAS E POGOS
050201 ESTACA PRANCHA m2 2.268,77 83,24 188.852,41
050202 ESCORAMENTO CONTINUO C/ CHAPAS METALICAS GROSSAS m2 2.268,77 50,11 113.688,06
ESCORAMENTO MISTO EM VALAS - TIPO HAMBURGUES
050301 ESCORAMENTO METALICO MADEIRA, COM LONGARINAS E ESTRONCAS METALICAS, COM 01 QUADRO m2 478,67 178,72 85.547,90

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA

060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 928,00 8,46 7.850,88
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO

060201 MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS un 2,00 3.601,87 7.203,74

060202 OPERAGAOQ DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO cjdia 116,00 552,02 64.034,32

060205 PONTEIRA FILTRANTE un 2.795,00 114,15 319.049,25

FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
CONCRETO NAO ESTRUTURAL

080901 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO DE 150 KG DE CIMENTO/M3 m3 7,92 395,03 3.128,64
DISPOSITIVO ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSORIAS
082110 TAMPA EM CONCRETO ARMADO m3 7,92 2.240,81 17.747,22
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ASSENTAMENTO
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES F°F°, JUNTA ELASTICA
090103  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM F°F°, J.E., DN 100 MM m 803,23 3,59 2.883,60
090104  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM F°F°, J.E., DN 150 MM m 225,98 6,37 1.439,49
090109  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM F°F°, J.E., DN 400 MM m 467,94 12,84 6.008,35
090112  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM F°F°, J.E., DN 600 MM m 67,25 15,58 1.047,76
090114  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM F°F°, J.E., DN 800 MM m 447,12 23,45 10.484,96
090115  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM F°F°, J.E., DN 900 MM m 427,38 29,31 12.526,51
090116  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM F°F°, J.E., DN 1000 MM m 122,27 38,12 4.660,93
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JUNTA SOLDAVEL
090404  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, J.S., DN 40 MM m 108,00 1,74 187,92
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PEAD ATE DIAMENTRO 280MM
090601  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PEAD, DE 50 MM m 125,00 6,71 838,75
FECHAMENTO
ALVENARIA
120107  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,15 M m2 116,33 71,48 8.315,27
INSTALAGOES DE PRODUGAO
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES
151001 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO kg 56.329,88 1,90 107.026,77
SUBTOTAL 1.244.303,36
1.20 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO
TERRAPLENAGEM
LOCACAO
020304  LOCAGAO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ACIMA DE 1 HA m2 52.607,70 0,49 25.777,77
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO EM GERAL
040101 ESCAVAGAO MECANIZADA DE AREA EM SOLO NAO ROCHOSO m3 111.505,89 3,12 347.898,38
ATERRO/REATERRO EM AREAS
040503  COMPACTAGAO MECANIZADA, COM CONTROLE DO GC > = 95% DO PROCTOR NORMAL - EM AREAS m3 8.839,51 5,65 49.943,23
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CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
040801  CARGA E DESCARGA - SOLO m3 8.839,51 1,73 15.292,35
040804  TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 513.331,90 1,23 631.398,24
PAVIMENTAGAO
REPOSICAO DE PAVIMENTAGCAO
100203  REPOSICAO DE PAVIMENTAGCAO EM LAJOTA SEXTAVADA m2 13.052,00 48,27 630.020,04
100204  FORNECIMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA m2 13.052,00 61,07 797.085,64
100313  EXECUGCAO DE BASE EM BRITA GRADUADA, COM CONTROLE DO G.C.=100%, SEM TRANSPORTE m3 652,60 157,60 102.849,76
100309  TRANSPORTE DE BASE EM BRITA GRADUADA m3xKm 13.541,45 1,65 22.343,39
100316  EXECUGAO DE SUB-BASE/REFORGO DE SUBLEITO EM BICA CORRIDA, COM CONTROLE DO G.C.=100%, SEM TRANSPORTE m3 1.305,20 117,25 153.034,70
100310  TRANSPORTE DE BICA CORRIDA m3xKm 27.082,90 1,50 40.624,35
100211 REPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO m2 574,80 54,77 31.481,80
100212 REPOSICAO DE MEIO-FIO m 3.680,00 20,11 74.004,80
100213  FORNECIMENTO DE MEIO-FIO m 3.680,00 26,36 97.004,80
100214  REPOSIGAO DE SARJETA m3 176,64 737,46 130.264,93
URBANIZAGAO E ENTRADA DE ENERGIA
PORTAO
160102 PORTAO EM ESTRUTURA TUBULAR E TELA GALVANIZADA, PARA VEICULOS m2 8,82 711,81 6.278,16
SINALIZAGCAO DE TRANSITO
030207 SINALIZAGAO DE TRANSITO, COM PLACAS m2 5,19 11,54 59,89
100501 PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA E/OU AMARELA m2 46,60 27,67 1.289,42
PAISAGISMO
160401 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS OU LEIVAS m2 15.708,05 16,41 257.769,10
160403  PLANTIO DE ARVORES un 94,00 57,25 5.381,50
160404  PLANTIO DE ARBUSTOS un 114,00 50,14 5.715,96
INSTALAGOES ELETRICAS LINHA AEREA ETE
141705 INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS INTERNA E EXTERNA Gb 1,00 72.037,30 72.037,30

DRENAGEM PLUVIAL

SAO JOSE - ETE POTECAS

49/81



CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO

82.508.433/0001-17 - EMILIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANOPOLIS - SC

e

casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
BDI =25,11%
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
LOCAGCAO
020302 LOCAGAO E NIVELAMENTO DE REDES DE ESGOTO/ EMISSARIO/DRENAGEM m 1.185,00 1,45 1.718,25
CADASTRO
020403  CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSARIO/DRENAGEM m 1.185,00 1,93 2.287,05

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSITO E SEGURANCA

030201 TAPUME MOVEL DE PROTECAO EM CHAPAS COMPENSADAS m 296,00 5,69 1.684,24
030203 PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA, PARA PEDESTRES m?2 12,00 27,17 326,04
030204 PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA, PARA VEICULOS m?2 12,00 28,86 346,32
030206 SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA m 24,00 3,57 85,68
030207 SINALIZACAO DE TRANSITO, COM PLACAS m2 24,00 11,54 276,96
030208 FITA PLASTICA m 119,00 0,26 30,94
030209 CERCA COM TELA TAPUME m 593,00 0,68 403,24

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POGOS E CAVAS

040202 ESCAVAGCAO MANUAL DE AREAS, VALAS, POGOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M m3 268,56 62,27 16.723,23
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS, POGOS E CAVAS

040302 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 2,00 M m3 2.417,08 8,23 19.892,57
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS

040601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m3 161,14 15,13 2.438,05

040602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m3 1.450,24 16,89 24.494,55

040607 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POGCOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PO DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE m3 873,97 100,84 88.131,13

040608 TRANSPORTE DE AREIA / PO DE PEDRA PARA ATERRO m3xKm 13.109,55 1,38 18.091,18
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

040801 CARGA E DESCARGA -SOLO m3 1.074,26 1,73 1.858,47

040804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m3xKm 5.371,30 1,23 6.606,70
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO BLINDADO EM VALAS

050602 ESCORAMENTO COM BLINDADO LEVE m?2 5.378,68 18,17 97.730,62

ESGOTAMENTO E DRENAGEM
ESGOTAMENTO COM BOMBA
060102 CONJUNTO MOTO-BOMBA h 64,00 8,46 541,44
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ASSENTAMENTO
ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JUNTA ARGAMASSADA
091203  ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 400 MM m 1.184,69 53,26 63.096,59
091204  ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 500 MM m 186,11 68,39 12.728,06
091205  ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 600 MM m 270,69 83,55 22.616,15
091207  ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, J.AR., DN 800 MM m 127,80 115,25 14.728,95
PAVIMENTAGAO
UNIDADES ESPECIAIS DRENAGEM
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
SINAPI 97961 | * o\ nc: L3XIXL.2 M. AF. 12/2020 UN 63,00 2.567,52 161.753,76
SINAPI 97933 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 UN 1,00 833,38 833,38
EXECUGAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
100310  TRANSPORTE DE BICA CORRIDA m3xKm 7.961,85 1,50 11.942,78
REGULARIZAGAO E REVESTIMENTO
100406  REVESTIMENTO COM BICA CORRIDA, SEM TRANSPORTE m3 530,79 96,18 51.051,38
SUBTOTAL : 4.119.973,22
TOTAL ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS: 81.289.334,62
2 - CANTEIRO DE SERVICOS
2.1 - CANTEIRO DE SERVICOS
CANTEIRO DE OBRAS
CONSTRUGAO DO CANTEIRO
010101  CANTEIRO DE OBRAS Gb 1,00 456.918,56 456.918,56
PLACA DE OBRA
010201 PLACA DE OBRA CASAN m2 36,00 341,04 12.277,44
ADMINISTRAGAO LOCAL
010401  ADMINISTRAGCAO LOCAL Gb 1,00 1.649.016,96 1.649.016,96

SAO JOSE - ETE POTECAS
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
SUBTOTAL CANTEIRO DE SERVIGOS : 2.118.212,96
TOTAL CANTEIRO DE SERVIGO : 2.118.212,96
TOTAL ORGAMENTO OBRAS CIVIS: 83.407.547,58
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
SES SAO JOSE - ETE POTECAS
1-ETE POTECAS
1.1 - TANQUE DE AERAGAO TA-01
95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 P 30,00 20,43 612,90
1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 P 29,00 49,22 1.427,38
1395 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 800 P 1,00 238,38 238,38
1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 P 4,00 516,60 2.066,40
46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 P 8,00 755,76 6.046,08
47991 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 500 P 4,00 9.985,76 39.943,04
CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 PG 2,00 43.263,71 86.527,42
EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 900 JTE PG 1,00 19.886,93 19.886,93
EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 800 JTE PG 1,00 18.774,72 18.774,72
46911 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 PG 4,00 604,35 2.417,40
47178 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 ABA PG 4,00 1.092,77 4.371,08
47986 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 500 ABA PG 2,00 5.344,86 10.689,72
47179 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 800 ABA PG 1,00 14.299,94 14.299,94
EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 900 ABA PG 1,00 19.556,97 19.556,97
30987 JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-10 DN 500 PG 4,00 11.044,30 44.177,20
9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM PG 240,00 22,92 5.500,80
11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM PG 580,00 51,61 29.933,80
5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM PG 136,00 85,41 11.615,76
97095 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-16 DN 150 PG 8,00 23.542,11 188.336,88
97102 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-10 DN 500 PG 6,00 192.702,20 1.156.213,20
46925 TEE FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 PG 4,00 1.035,07 4.140,28
TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 500 X 5,80M PG 4,00 13.547,21 54.188,84
48001 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,55M PG 4,00 2.122,51 8.490,04
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 0,25M PG 2,00 3.521,03 7.042,06
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 0,50M PG 4,00 3.765,57 15.062,28
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 5,35M PG 1,00 51.928,66 51.928,66

SAO JOSE - ETE POTECAS
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TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 500 X 0,70M ABA PG 2,00 7.173,35 14.346,70

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,20M PG 2,00 12.954,94 25.909,88

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,80M P 2,00 13.415,30 26.830,60

4381 TUBO FOFO DUCTIL PB K-7 DN 150 JE m 0,25 455,91 113,98
4388 TUBO FOFO DUCTIL PB K-7 DN 500 JE m 90,00 1.895,54 170.598,60
VALV RET PORT UNICA PN-10 DN 500 P 2,00 43.548,91 87.097,82
COMPORTA ACO INOX DN 1500X400MM P 2,00 36.286,07 72.572,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA RECIRCULADORA SUBMERSIVEL, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. Gj 2,00 208.123,19 416.246,38
FORNECIMENTO DE BOMBA RECIRCULADORA SUBMERSIVEL, CONFORME ESPECIFICAGCAQ TECNICA. Gj 1,00 148.158,77 148.158,77
MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO PN-10 DN 500, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. P 2,00 57.086,13 114.172,26

MIXER SUBMERSIVE TANQUE ANOXICO 1, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. Gj 3,00 63.023,51 189.070,53

MIXER SUBMERSIVE TANQUE ANOXICO 2, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. Gj 3,00 87.074,66 261.223,98

MIXER SUBMERSIVE TANQUE ANOXICO 3, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. Gj 3,00 87.074,66 261.223,98

SISTEMA DE AERACAO POR AR DIFUSO COM GRADES MOVEIS, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. Gj 1,00 12.725.933,84 12.725.933,84
SUBTOTAL 16.316.987,62

1.2 - TANQUE DE AERAGAO TA-02

95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 pc 30,00 20,43 612,90
1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 pc 29,00 49,22 1.427,38
1395 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 800 pc 1,00 238,38 238,38
1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 pc 4,00 516,60 2.066,40

46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 pc 8,00 755,76 6.046,08

47991 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 500 pc 4,00 9.985,76 39.943,04

CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 pc 2,00 43.263,71 86.527,42
EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 900 JTE pc 1,00 19.886,93 19.886,93
EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 800 JTE pc 1,00 18.774,72 18.774,72

46911 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 pc 4,00 604,35 2.417,40

47178 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 ABA pc 4,00 1.092,77 4.371,08

47986 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 500 ABA pc 2,00 5.344,86 10.689,72

47179 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 800 ABA pc 1,00 14.299,94 14.299,94
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EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 900 ABA PG 1,00 19.556,97 19.556,97

30987 JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-10 DN 500 PG 4,00 11.044,30 44.177,20
9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM P 240,00 22,92 5.500,80
11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM P 580,00 51,61 29.933,80
5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM P 136,00 85,41 11.615,76
97095 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-16 DN 150 P 8,00 23.542,11 188.336,88
97102 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-10 DN 500 P 6,00 192.702,20 1.156.213,20
46925 TEE FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 P 4,00 1.035,07 4.140,28
TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 500 X 5,80M P 4,00 13.547,21 54.188,84

48001 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,55M P 4,00 2.122,51 8.490,04
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 0,25M P 2,00 3.521,03 7.042,06

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 0,50M P 4,00 3.765,57 15.062,28

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 5,35M PG 1,00 51.928,66 51.928,66

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 500 X 0,70M ABA PG 2,00 7.173,35 14.346,70

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,20M PG 2,00 12.954,94 25.909,88

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,80M PG 2,00 13.415,30 26.830,60

4381 TUBO FOFO DUCTIL PB K-7 DN 150 JE m 0,25 455,91 113,98
4388 TUBO FOFO DUCTIL PB K-7 DN 500 JE m 90,00 1.895,54 170.598,60
VALV RET PORT UNICA PN-10 DN 500 PG 2,00 43.548,91 87.097,82
COMPORTA ACO INOX DN 1500X400MM PG 2,00 36.286,07 72.572,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA RECIRCULADORA SUBMERSIVEL, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. Gj 2,00 208.123,19 416.246,38
FORNECIMENTO DE BOMBA RECIRCULADORA SUBMERSIVEL, CONFORME ESPECIFICAGAQ TECNICA. Gj 1,00 148.158,77 148.158,77

MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO PN-10 DN 500, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA. PG 2,00 57.086,13 114.172,26

MIXER SUBMERSIVE TANQUE ANOXICO 1, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. Gj 2,00 63.023,51 126.047,02

MIXER SUBMERSIVE TANQUE ANOXICO 2, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. Gj 2,00 87.074,66 174.149,32

MIXER SUBMERSIVE TANQUE ANOXICO 3, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. Gj 2,00 87.074,66 174.149,32

SISTEMA DE AERACAO POR AR DIFUSO COM GRADES MOVEIS, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA. Gj 1,00 12.725.933,84 12.725.933,84
SUBTOTAL 16.079.814,79

1.3 - TANQUE DE AERAGAO TA-03
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 PG 30,00 20,43 612,90
1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 PG 29,00 49,22 1.427,38
1395 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 800 P 1,00 238,38 238,38
1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 P 4,00 516,60 2.066,40
46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 P 8,00 755,76 6.046,08
47991 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 500 P 4,00 9.985,76 39.943,04
CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 P 2,00 43.263,71 86.527,42
EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 900 JTE P 1,00 19.886,93 19.886,93
EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 800 JTE P 1,00 18.774,72 18.774,72
46911 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 P 4,00 604,35 2.417,40
47178 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 ABA P 4,00 1.092,77 4.371,08
47986 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 500 ABA P 2,00 5.344,86 10.689,72
47179 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 800 ABA PG 1,00 14.299,94 14.299,94
EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 900 ABA PG 1,00 19.556,97 19.556,97
30987 JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-10 DN 500 PG 4,00 11.044,30 44.177,20
9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM PG 240,00 22,92 5.500,80
11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM PG 580,00 51,61 29.933,80
5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM PG 136,00 85,41 11.615,76
97095 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-16 DN 150 PG 8,00 23.542,11 188.336,88
97102 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-10 DN 500 PG 6,00 192.702,20 1.156.213,20
46925 TEE FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 PG 4,00 1.035,07 4.140,28
TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 500 X 5,80M PG 4,00 13.547,21 54.188,84
48001 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,55M PG 4,00 2.122,51 8.490,04
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 0,25M PG 2,00 3.521,03 7.042,06
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 0,50M PG 4,00 3.765,57 15.062,28
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 5,35M PG 1,00 51.928,66 51.928,66
TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 500 X 0,70M ABA PG 2,00 7.173,35 14.346,70
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,20M PG 2,00 12.954,94 25.909,88
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,80M PG 2,00 13.415,30 26.830,60
4381 TUBO FOFO DUCTIL PB K-7 DN 150 JE m 0,25 455,91 113,98
4388 TUBO FOFO DUCTIL PB K-7 DN 500 JE m 90,00 1.895,54 170.598,60
VALV RET PORT UNICA PN-10 DN 500 PG 2,00 43.548,91 87.097,82
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
COMPORTA ACO INOX DN 1500X400MM PG 2,00 36.286,07 72.572,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA RECIRCULADORA SUBMERSIVEL, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA. cj 2,00 208.123,19 416.246,38
FORNECIMENTO DE BOMBA RECIRCULADORA SUBMERSIVEL, CONFORME ESPECIFICAGCAQ TECNICA. Gj 1,00 148.158,77 148.158,77
MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO PN-10 DN 500, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. P 2,00 57.086,13 114.172,26
MIXER SUBMERSIVE TANQUE ANOXICO 1, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. Gj 2,00 63.023,51 126.047,02
MIXER SUBMERSIVE TANQUE ANOXICO 2, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. Gj 2,00 87.074,66 174.149,32
MIXER SUBMERSIVE TANQUE ANOXICO 3, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. Gj 2,00 87.074,66 174.149,32
SISTEMA DE AERAGCAO POR AR DIFUSO COM GRADES MOVEIS, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA. Gj 1,00 12.725.933,84 12.725.933,84

SUBTOTAL 16.079.814,79
1.4 - SALA DE SOPRADORES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOPRADOR ROTATIVO CENTRIFUGO - CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA Gj 9,00 1.086.064,82 9.774.583,38
SUBTOTAL 9.774.583,38
1.5 - CAIXA DE DIVISAO DE FLUXO 02 - CDF-02
1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 PG 10,00 516,60 5.166,00
1397 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 1000 PG 8,00 1.103,34 8.826,72
CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 PG 3,00 43.263,71 129.791,13
CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 1000 PG 2,00 59.579,72 119.159,44
EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 1000 JTE PG 2,00 25.261,51 50.523,02
27595 EXTREMIDADE FOFO PF PN-10 DN 900 ABA PG 3,00 16.233,11 48.699,33
EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 900 JTE PG 3,00 18.946,80 56.840,40
EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 1000 PG 2,00 20.214,39 40.428,78
5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM PG 280,00 85,41 23.914,80
5533 PARAFUSO FLANGE 33 X 150MM PG 224,00 139,35 31.214,40
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 1000 X 0,70M ABA PG 2,00 32.912,86 65.825,72
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 2,50M PG 3,00 31.932,41 95.797,23
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 1000 X 3,10M PG 2,00 45.890,37 91.780,74
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COMPORTA ACO INOX DN 1500X600MM PG 6,00 42.337,19 254.023,14
SUBTOTAL 1.021.990,85

1.6 - DECANTADOR SECUNDARIO - DS-01
95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 P 8,00 20,43 163,44
1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 P 3,00 49,22 147,66
1393 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 600 P 1,00 96,03 96,03
1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 P 7,00 516,60 3.616,20
CURVA FOFO ESG 11G 15MIN FF PN-10 DN 900 P 2,00 17.965,07 35.930,14
46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 P 3,00 755,76 2.267,28
CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 PG 1,00 43.263,71 43.263,71
46911 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 PG 1,00 604,35 604,35
99680 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 600 PG 1,00 6.750,61 6.750,61
48138 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 600 ABA PG 1,00 9.466,76 9.466,76
47475 FLANGE CEGO FOFO ESG PN-16 DN 150 PG 1,00 318,81 318,81
54229 JUNCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 PG 1,00 1.372,75 1.372,75
LUVA FOFO ESG BB DN 500 JE PG 1,00 3.199,34 3.199,34
9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM PG 64,00 22,92 1.466,88
11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM PG 60,00 51,61 3.096,60
23526 PARAFUSO FLANGE 27 X 120MM PG 20,00 61,95 1.239,00
5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM PG 196,00 85,41 16.740,36
46957 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,50M PG 1,00 1.884,32 1.884,32
TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,80M PG 1,00 2.122,51 2.122,51
48064 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 5,80M PG 2,00 15.088,41 30.176,82
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 3,85M PG 1,00 41.705,06 41.705,06
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 5,55M PG 1,00 55.592,37 55.592,37
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 6,80M PG 1,00 60.203,20 60.203,20
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 3,60M PG 1,00 9.614,09 9.614,09
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,80M PG 1,00 13.415,30 13.415,30
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 900 X 4,85M PG 1,00 41.792,14 41.792,14
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TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 900 X 6,10M PG 1,00 51.047,42 51.047,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTE RASPADORA DE LODO, CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. cj 1,00 811.072,44 811.072,44

SUBTOTAL 1.248.365,59

1.7 - DECANTADOR SECUNDARIO - DS-02

95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 pe 8,00 20,43 163,44
1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 pe 3,00 49,22 147,66
1393 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 600 pe 1,00 96,03 96,03
1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 pe 7,00 516,60 3.616,20

CURVA FOFO ESG 11G 15MIN FF PN-10 DN 900 pe 2,00 17.965,07 35.930,14

46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 pc 3,00 755,76 2.267,28

CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 pc 1,00 43.263,71 43.263,71

46911 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 pc 1,00 604,35 604,35

99680 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 600 pc 1,00 6.750,61 6.750,61

48138 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 600 ABA pc 1,00 9.466,76 9.466,76

47475 FLANGE CEGO FOFO ESG PN-16 DN 150 pc 1,00 318,81 318,81

54229 JUNCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 pc 1,00 1.372,75 1.372,75

LUVA FOFO ESG BB DN 500 JE pc 1,00 3.199,34 3.199,34
9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM pc 64,00 22,92 1.466,88

11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM pc 60,00 51,61 3.096,60
23526 PARAFUSO FLANGE 27 X 120MM pc 20,00 61,95 1.239,00
5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM pc 196,00 85,41 16.740,36

46957 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,50M pc 1,00 1.884,32 1.884,32

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,80M pc 1,00 2.122,51 2.122,51

48064 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 5,80M pc 2,00 15.088,41 30.176,82

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 3,85M pc 1,00 41.705,06 41.705,06
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 5,55M pc 1,00 55.592,37 55.592,37
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 6,80M pc 1,00 60.203,20 60.203,20
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 3,60M pc 1,00 9.614,09 9.614,09
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,80M pc 1,00 13.415,30 13.415,30
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TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 900 X 4,85M PG 1,00 41.792,14 41.792,14
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 900 X 6,10M PG 1,00 51.047,42 51.047,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTE RASPADORA DE LODO, CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. Gj 1,00 811.072,44 811.072,44
SUBTOTAL 1.248.365,59

1.8 - DECANTADOR SECUNDARIO - DS-03

95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 pe 8,00 20,43 163,44
1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 pe 3,00 49,22 147,66
1393 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 600 pe 1,00 96,03 96,03
1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 pe 7,00 516,60 3.616,20

CURVA FOFO ESG 11G 15MIN FF PN-10 DN 900 pc 2,00 17.965,07 35.930,14

46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 pc 3,00 755,76 2.267,28

CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 900 pc 1,00 43.263,71 43.263,71

46911 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 150 pc 1,00 604,35 604,35

99680 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 600 pc 1,00 6.750,61 6.750,61

48138 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 600 ABA pc 1,00 9.466,76 9.466,76

47475 FLANGE CEGO FOFO ESG PN-16 DN 150 pc 1,00 318,81 318,81

54229 JUNCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 pc 1,00 1.372,75 1.372,75

LUVA FOFO ESG BB DN 500 JE pc 1,00 3.199,34 3.199,34
9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM pc 64,00 22,92 1.466,88

11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM pc 60,00 51,61 3.096,60
23526 PARAFUSO FLANGE 27 X 120MM pc 20,00 61,95 1.239,00
5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM pc 196,00 85,41 16.740,36

46957 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,50M pc 1,00 1.884,32 1.884,32

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,80M pc 1,00 2.122,51 2.122,51

48064 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 500 X 5,80M pc 2,00 15.088,41 30.176,82

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 3,85M pc 1,00 41.705,06 41.705,06
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 5,55M pc 1,00 55.592,37 55.592,37
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 6,80M pc 1,00 60.203,20 60.203,20
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 3,60M pc 1,00 9.614,09 9.614,09
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TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 500 X 5,80M PG 1,00 13.415,30 13.415,30
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 900 X 4,85M PG 1,00 41.792,14 41.792,14
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 900 X 6,10M P 1,00 51.047,42 51.047,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTE RASPADORA DE LODO, CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. Gj 1,00 811.072,44 811.072,44
SUBTOTAL 1.248.365,59

1.9 - RESERVATORIO DE CLORETO FERRICO

14 ADAPTADOR PVC BR DE 32MM X 1 POL JS pe 1,00 2,42 2,42
16 ADAPTADOR PVC BR DE 50MM X 1.1/2 POL JS pe 2,00 5,80 11,60
17 ADAPTADOR PVC BR DE 60MM X 2 POL JS pe 8,00 14,19 113,52
ENGATE RAPIDO GALV 2 POL pc 1,00 77,88 77,88

8696 FLANGE PVC REF. AVULSO 2 POL pc 6,00 88,31 529,86
455 JOELHO PVC 90G BB DE 32MM X 32MM JS pc 2,00 3,82 7,64
457 JOELHO PVC 90G BB DE 50MM X 50MM JS pc 16,00 8,53 136,48
458 JOELHO PVC 90G BB DE 60MM X 60MM JS pc 6,00 20,84 125,04
MANGUEIRA FLEXIVEL 32mm m 8,00 34,08 272,64
REGISTRO PVC ESFERA DE 32MM JS pc 1,00 34,67 34,67

47606 REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 50 pc 10,00 60,31 603,10
REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 60 pc 3,00 96,06 288,18

981 TEE PVC BB DE 50MM X 50MM JS pc 7,00 14,94 104,58
982 TEE PVC BB DE 60MM X 60MM JS pc 1,00 40,64 40,64
1306 UNIAO PVC BB DE 50MM JS pc 12,00 46,19 554,28
42224 UNIAO PVC BB DE 60MM JS pc 3,00 147,17 441,51
VALV BRONZE PE CRIVO DN 1 POL pc 1,00 44,75 44,75
SUBTOTAL 3.388,79

1.10 - ELEVATORIA DE ESCUMA DOS DECANTADORES

95812 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 80 pc 2,00 5,44 10,88
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95813 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 100 PG 16,00 14,99 239,84
95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 PG 11,00 20,43 224,73

1386 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 200 P 3,00 11,56 34,68
108 CAP PVC DE 25MM JS P 1,00 1,85 1,85
47996 CURVA FOFO ESG 45G FF PN-16 DN 150 P 1,00 743,29 743,29
46903 CURVA FOFO ESG 90G BB DN 150 JE P 1,00 567,96 567,96
46906 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 100 P 4,00 478,01 1.912,04
46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 P 1,00 755,76 755,76
53863 CURVA FOFO ESG 90G PE FF PN-16 DN 150 P 1,00 1.083,13 1.083,13
46908 EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 200 JE P 2,00 727,51 1.455,02
47148 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 200 ABA P 2,00 1.417,60 2.835,20
46913 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 200 P 1,00 827,02 827,02
456 JOELHO PVC 90G BB DE 40MM X 40MM JS PG 2,00 7,94 15,88
54229 JUNCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 PG 1,00 1.372,75 1.372,75
8593 PARAFUSO FLANGE 16 X 80MM PG 144,00 16,74 2.410,56
9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM PG 112,00 22,92 2.567,04
47377 REDUCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 80 PG 4,00 401,32 1.605,28
46915 REDUCAQO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 100 PG 2,00 652,27 1.304,54
80031 REGISTRO ELASTOMERO RCFV PN-16 DN 100 PG 2,00 1.127,56 2.255,12
46919 TEE FOFO ESG BB DN 100 X 100 JE PG 1,00 500,41 500,41
47464 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 1,10M PG 2,00 1.528,67 3.057,34
95084 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 1,90M PG 2,00 1.733,44 3.466,38
54593 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,75M PG 1,00 1.646,13 1.646,13
52289 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,20M PG 1,00 1.884,32 1.884,32
51622 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,65M PG 1,00 2.122,51 2.122,51
91373 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,90M PG 1,00 2.122,51 2.122,51
TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 4,65M PG 1,00 4.247,22 4.247,22

46950 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 100 X 1,10M PG 1,00 1.081,73 1.081,73
1274 TUBO PVC PB DE 25MM JS m 3,00 8,21 24,63
1276 TUBO PVC PB DE 40MM JS m 6,00 19,82 118,92
5068 TUBO PVC PB ESGOTO CR 0,25 MPA DN 100 JE m 3,00 33,96 101,88
VALV BOR FOFO LUG ACION. VOL. PN-16 DN 100 PG 2,00 983,38 1.966,76
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SUBTOTAL 44.563,81

1.11 - TANQUE DE CONTATO

95812 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 80 pe 15,00 5,44 81,60
95813 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 100 pe 15,00 14,99 224,85
1397 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 1000 pe 2,00 1.103,34 2.206,68
47137 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 80 pe 2,00 373,73 747,46
37302 CAIXA FOFO DUCTIL REGISTRO T-5 pe 2,00 159,37 318,74
47336 EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-16 DN 80 JE pe 2,00 264,11 528,22
EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 1000 JE pe 1,00 21.166,88 21.166,88
EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 1000 pc 1,00 20.214,39 20.214,39

47474 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-16 DN 80 ABA pc 12,00 635,78 7.629,36
EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 1000 ABA pc 2,00 27.228,16 54.456,32

JOELHO PVC 90G ROSCA DE 1 X 1/4 POL pc 3,00 29,03 87,09

482 JOELHO PVC 90G ROSCA DE 2 X 2 POL pc 3,00 73,66 220,98
JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-16 DN 100 pc 2,00 997,55 1.995,10

734 NIPEL PVC ROSCA DE 1.1/4 POL pc 8,00 11,53 92,24
736 NIPEL PVC ROSCA DE 2 POL pc 6,00 34,37 206,22
8593 PARAFUSO FLANGE 16 X 80MM pc 240,00 16,74 4.017,60
5533 PARAFUSO FLANGE 33 X 150MM pc 56,00 139,35 7.803,60
5490 REGISTRO BRONZE GAVETA 1.1/4 POL pc 2,00 151,41 302,82
5492 REGISTRO BRONZE GAVETA 2 POL pc 2,00 207,63 415,26
REDUCAO FOFO ESG PB DN 100 X 80 JE pc 2,00 258,01 516,02

39170 TAMPAO DUCTIL ESG 600 ARTICULADO 400 KN cj 2,00 965,04 1.930,08
1201 TEE PVC ROSCA DE 1.1/4 X 1.1/4 POL pc 1,00 48,45 48,45
1203 TEEPVC ROSCADE 2 X2 POL pc 1,00 106,20 106,20
TEE FOFO ESG BF PN-16 DN 100 X 80 JE pc 10,00 543,68 5.436,80

97086 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 100 X 1,00M pc 2,00 876,96 1.753,92
46950 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 100 X 1,10M pc 2,00 1.081,73 2.163,46
TUBO FOFO ESG PP DN 80 X 4,50M pc 2,00 2.619,43 5.238,86
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TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 4,90M PG 8,00 3.052,63 24.421,04
1290 TUBO PVC ROSCA DE 1.1/4 POL m 3,00 55,87 167,61
1292 TUBO PVC ROSCA DE 2 POL m 3,00 113,00 339,00
1298 UNIAO PVC ROSCA DE 1.1/4 POL P 2,00 62,65 125,30
1300 UNIAO PVC ROSCA DE 2 POL P 2,00 154,30 308,60
VALV BRONZE RETENCAO 1.1/4 POL P 2,00 76,32 152,64
VALV PVC PE CRIVO ROSCAVEL DN 2 POL P 1,00 138,17 138,17
HASTE QUADRADA BOCA CHAVE 1.1/4 X 3,12M P 2,00 1.299,16 2.598,32
101939  MANCAL FOFO INTERMEDIARIO 1.1/4 POL P 2,00 809,72 1.619,44
COMPORTA ACO INOX DN 1500X1000MM P 2,00 63.313,00 126.626,00
SUBTOTAL 296.405,32

1.13 - ELEVATORIA DE RETORNO DE LODO
95812 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 80 PG 3,00 5,44 16,32
95813 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 100 PG 2,00 14,99 29,98
95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 PG 41,00 20,43 837,63
1388 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 300 PG 3,00 17,12 51,36
1389 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 350 PG 3,00 23,26 69,78
1390 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 400 PG 105,00 34,75 3.648,75
1392 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 500 PG 9,00 49,22 442,98
1395 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 800 PG 24,00 238,38 5.721,12
47996 CURVA FOFO ESG 45G FF PN-16 DN 150 PG 5,00 743,29 3.716,45
52278 CURVA FOFO ESG 45G FF PN-10 DN 400 PG 20,00 4.052,23 81.044,60
47137 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 80 PG 2,00 373,73 747,46
46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 PG 4,00 755,76 3.023,04
47362 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 400 PG 10,00 5.897,02 58.970,20
47991 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 500 PG 2,00 9.985,76 19.971,52
CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 800 PG 2,00 30.965,42 61.930,84
47986 EXTREMIDADE FOFO ESG PF PN-10 DN 500 ABA PG 4,00 5.344,86 21.379,44
EXTREMIDADE FOFO ESG BF PN-10 DN 500 JTE PG 4,00 5.040,45 20.161,80
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54229 JUNCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 PG 2,00 1.372,75 2.745,50

JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-16 DN 150 PG 4,00 1.635,14 6.540,56
28421 JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-10 DN 400 P 10,00 6.151,35 61.513,50
44241 JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-10 DN 800 P 5,00 38.504,48 192.522,40
8593 PARAFUSO FLANGE 16 X 80MM P 40,00 16,74 669,60
9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM P 328,00 22,92 7.517,76
5529 PARAFUSO FLANGE 20 X 100MM P 84,00 24,89 2.090,76
11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM P 1.860,00 51,61 95.994,60
5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM P 576,00 85,41 49.196,16
47998 REDUCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 80 P 2,00 674,41 1.348,82
46915 REDUCAQ FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 100 P 2,00 652,27 1.304,54
48038 REDUCAO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 300 P 5,00 3.295,40 16.477,00
92629 REDUCAO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 350 PG 5,00 3.462,61 17.313,05
95174 REDUCAQO FOFO ESG FF PN-10 DN 600 X 400 PG 5,00 8.831,08 44.155,40
97095 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-16 DN 150 PG 4,00 23.542,11 94.168,44
97100 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-10 DN 400 PG 10,00 133.822,03 1.338.220,30

TEE FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 400 PG 5,00 27.359,93 136.799,65
54468 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 0,95M PG 1,00 1.323,90 1.323,90
46938 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,25M PG 4,00 1.407,97 5.631,88
47382 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,50M PG 3,00 1.407,97 4.223,91
54261 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,70M PG 1,00 1.646,13 1.646,13
54593 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,75M PG 1,00 1.646,13 1.646,13

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,15M PG 1,00 1.884,32 1.884,32

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,45M PG 1,00 1.884,32 1.884,32
46957 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,50M PG 1,00 1.884,32 1.884,32
51622 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,65M PG 1,00 2.122,51 2.122,51

TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 2,00M PG 1,00 2.122,51 2.122,51
95168 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 2,85M PG 1,00 2.400,40 2.400,40
93285 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 3,80M PG 1,00 2.934,94 2.934,94
92524 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 0,25M PG 10,00 2432,11 24.321,10

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 0,50M PG 5,00 2432,11 12.160,55
54490 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 0,70M PG 10,00 2.432,11 24.321,10
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97547 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 0,75M PG 5,00 2432,11 12.160,55
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 0,85M PG 5,00 2432,11 12.160,55

93288 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 3,50M P 5,00 7.913,25 39.566,25
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 0,25M P 5,00 19.063,76 95.318,80

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 0,50M P 4,00 19.063,76 76.255,04

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 1,50M P 1,00 17.597,19 17.597,19

TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 3,60M P 1,00 30.340,60 30.340,60

TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 0,35M P 1,00 834,97 834,97

TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 2,10M P 1,00 1.787,69 1.787,69

TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 0,60M P 1,00 9.920,08 9.920,08

VALV RET PORT UNICA PN-16 DN 150 P 2,00 3.852,77 7.705,54

VALV RET PORT UNICA PN-10 DN 400 P 5,00 28.581,14 142.905,70
COMPORTA FOFO CIRC SENTIDO UNICO DN 500 PG 4,00 27.774,13 111.096,52

MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO PN-16 DN 150, CONFORME ESPECIFICAGCAO TECNICA. PG 1,00 26.196,66 26.196,66

MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO PN-10 DN 800, CONFORME ESPECIFICAGCAO TECNICA. PG 1,00 91.701,22 91.701,22

TALHA MANUAL ELEVAGAO 3,5M 2000KG PG 1,00 2.072,10 2.072,10
CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL, Q=990,00m¥h, HMan=12,00 m.c.a., COM ACESSORIOS. Gj 4,00 748.953,31 2.995.813,24
CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL, Q=120,00m¥h, HMan=12,00 m.c.a., COM ACESSORIOS. Gj 2,00 193.715,10 387.430,20
SUBTOTAL 6.501.712,23

1.14 - ELEVATORIA DE SOBRENADANTES

43404 ABRACADEIRA REF. ACO PARAFUSO/PORCA D=3" pc 4,00 3,21 12,84
53881 ACOPLADOR NIQUELADO (ENGATE RAPIDO) C/ TERMINAL P/ MANGOTE DN 3" pc 4,00 164,81 659,24
95812 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 80 pc 12,00 5,44 65,28
95813 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 100 pc 10,00 14,99 149,90
CURVA 90G GALV MACHO FEMEA 3 POL pc 2,00 180,91 361,82
53877 FLANGE CEGO FOFO ESG PN-16 DN 80 pc 1,00 147,80 147,80
8770 FLANGE GALV 3 POL pc 2,00 88,65 177,30
JUNTA DESMON. TRAVADA AXIALMENTE PN-16 DN 100 pc 3,00 997,55 2.992,65
MANGOTE FLEXIVEL 3 POL X 3,50M pc 2,00 111,86 223,72
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4903 NIPEL GALV 3 POL PG 4,00 88,81 355,24
43408 NIPLE MANGOTE D=3" PG 2,00 93,96 187,92
8593 PARAFUSO FLANGE 16 X 80MM P 176,00 16,74 2.946,24
47377 REDUCAO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 80 P 1,00 401,32 401,32
80000 REGISTRO ELASTOMERO RCFC PN-16 DN 80 P 2,00 915,92 1.831,84
80011 REGISTRO ELASTOMERO RCFC PN-16 DN 100 P 2,00 1.109,00 2.218,00
47140 TEE FOFO ESG FF PN-16 DN 80 X 80 P 2,00 572,85 1.145,70
47356 TEE FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 100 P 1,00 715,57 715,57
TUBO ACO CARBONO PP 2 POL X 4,20M P 2,00 161,36 322,72
TUBO FERRO GALV 3 X 0,65M P 1,00 57,66 57,66
TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 80 X 0,30M P 1,00 568,46 568,46
50039 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 80 X 0,35M P 2,00 568,46 1.136,92
46955 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 0,25M PG 1,00 496,44 496,44
54925 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 100 X 0,45M PG 1,00 1.216,44 1.216,44
97805 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 100 X 0,65M PG 1,00 876,96 876,96
97086 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 100 X 1,00M PG 1,00 876,96 876,96
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 0,85M PG 1,00 683,64 683,64
CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL, Q =17,00m3¥h, HMan =15,00 M.c.a.,, COM ACESSORIOS. Gj 2,00 26.588,89 53.177,78
CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL, Q =17,00m%¥h, HMan =15,00 M.c.a., SEM ACESSORIOS. Gj 1,00 21.408,21 21.408,21
SUBTOTAL 95.414,57

1.19 - INTERLIGACOES ENTRE AS UNIDADES DE TRATAMENTO
95814 ARRUELA PAPELAO HIDRAULICO FLANGE PN-16 DN 150 PG 14,00 20,43 286,02
1390 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 400 PG 44,00 34,75 1.529,00
1393 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 600 PG 6,00 96,03 576,18
1394 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 700 PG 2,00 145,44 290,88
1395 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 800 PG 19,00 238,38 4.529,22
1396 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 900 PG 6,00 516,60 3.099,60
1397 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN-10 DN 1000 PG 9,00 1.103,34 9.930,06
1990 CURVA FOFO 11G 15MIN BB DN 400 JE PG 4,00 1.708,03 6.832,12
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1991 CURVA FOFO 11G 15MIN BB DN 500 JE PG 2,00 2.945,56 5.891,12
CURVA FOFO ESG 11G 15MIN BB DN 800 JE PG 2,00 11.982,35 23.964,70
CURVA FOFO ESG 11G 15MIN BB DN 900 JE P 1,00 15.163,32 15.163,32
CURVA FOFO ESG 11G 15MIN BB DN 1000 JE P 2,00 21.864,29 43.728,58
46085 CURVA FOFO ESG 22G 30MIN BB DN 100 JE P 8,00 307,34 2.458,72
47175 CURVA FOFO ESG 22G 30MIN BB DN 150 JE P 6,00 440,57 2.643,42
48051 CURVA FOFO ESG 22G 30MIN BB DN 500 JE P 2,00 3.866,22 7.732,44
CURVA FOFO ESG 22G 30MIN BB DN 800 JE P 2,00 15.237,87 30.475,74
CURVA FOFO ESG 22G 30MIN BB DN 900 JE P 1,00 18.989,06 18.989,06
46084 CURVA FOFO ESG 45G BB DN 100 JE P 36,00 311,94 11.229,84
46899 CURVA FOFO ESG 45G BB DN 150 JE P 19,00 459,58 8.732,02
47994 CURVA FOFO ESG 45G BB DN 400 JE P 6,00 2.811,03 16.866,18
47995 CURVA FOFO ESG 45G BB DN 500 JE PG 13,00 5.465,41 71.050,33
52267 CURVA FOFO ESG 45G BB DN 600 JE PG 4,00 8.870,84 35.483,36
CURVA FOFO ESG 45G BB DN 800 JE PG 29,00 23.695,32 687.164,28
CURVA FOFO ESG 45G BB DN 900 JE PG 14,00 24.915,58 348.818,12
CURVA FOFO ESG 45G BB DN 1000 JE PG 2,00 28.976,23 57.952,46
46081 CURVA FOFO ESG 90G BB DN 100 JE PG 3,00 328,97 986,91
48180 CURVA FOFO ESG 90G BB DN 400 JE PG 40,00 4.230,39 169.215,60
47996 CURVA FOFO ESG 45G FF PN-16 DN 150 PG 1,00 743,29 743,29
46907 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-16 DN 150 PG 2,00 755,76 1.511,52
47362 CURVA FOFO ESG 90G FF PN-10 DN 400 PG 12,00 5.897,02 70.764,24
JUNCAO FOFO BF PN-16 DN 150 X 150 JE PG 2,00 2.555,98 5.111,96
LUVA FOFO ESG BB DN 150 JE PG 2,00 496,34 992,68
LUVA FOFO ESG BB DN 400 JE PG 1,00 2.031,07 2.031,07
LUVA FOFO ESG BB DN 900 JE PG 1,00 12.870,71 12.870,71
95174 REDUCAQ FOFO ESG FF PN-10 DN 600 X 400 PG 4,00 8.831,08 35.324,32
REDUCAQ FOFO ESG FF PN-10 DN 700 X 600 PG 4,00 12.520,32 50.081,28
REDUCAOQ FOFO ESG FF PN-10 DN 900 X 800 PG 6,00 18.873,94 113.243,64
REDUCAQ FOFO ESG FF PN-10 DN 1000 X 900 PG 6,00 29.023,93 174.143,58
9153 PARAFUSO FLANGE 20 X 90MM PG 112,00 22,92 2.567,04
11373 PARAFUSO FLANGE 24 X 110MM PG 704,00 51,61 36.333,44
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23526 PARAFUSO FLANGE 27 X 120MM PG 144,00 61,95 8.920,80
23367 PARAFUSO FLANGE 27 X 130MM PG 48,00 81,06 3.890,88
5543 PARAFUSO FLANGE 30 X 140MM P 624,00 85,41 53.295,84
5533 PARAFUSO FLANGE 33 X 150MM P 252,00 139,35 35.116,20
46925 TEE FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 150 P 2,00 1.035,07 2.070,14

TEE FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 800 P 2,00 36.907,61 73.815,22
TEE FOFO ESG FF PN-10 DN 1000 X 1000 P 3,00 53.992,50 161.977,50
92606 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,20M P 1,00 1.407,97 1.407,97
92607 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,30M P 1,00 1.407,97 1.407,97
46947 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 0,85M P 1,00 1.646,13 1.646,13
97630 TUBO FOFO ESG FF PN-16 DN 150 X 1,75M P 1,00 2.122,51 2.122,51
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 1,75M P 4,00 5.037,75 20.151,00
101169  TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 1,90M PG 4,00 5.037,75 20.151,00
100481  TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 2,35M PG 4,00 6.316,26 25.265,04
48005 TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 400 X 5,80M PG 16,00 11.448,04 183.168,64
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 1,30M PG 1,00 17.597,19 17.597,19
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 1,50M PG 1,00 17.597,19 17.597,19
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 5,00M PG 1,00 36.437,12 36.437,12
TUBO FOFO ESG FF PN-10 DN 800 X 6,80M PG 3,00 45.037,30 135.111,90
TUBO FOFO ESG BF PN-16 DN 150 X 0,20M PG 1,00 1.867,45 1.867,45
TUBO FOFO ESG BF PN-16 DN 150 X 3,10M PG 1,00 3.011,60 3.011,60
TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 600 X 1,00M PG 1,00 6.799,97 6.799,97
TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 600 X 2,70M PG 1,00 10.546,06 10.546,06
TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 800 X 1,70M PG 1,00 15.985,23 15.985,23
TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 800 X 5,80M PG 1,00 38.223,18 38.223,18
TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 800 X 6,80M PG 1,00 37.810,43 37.810,43
TUBO FOFO ESG BF PN-10 DN 1000 X 6,80M PG 1,00 63.411,74 63.411,74
TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 0,20M PG 1,00 834,97 834,97
95422 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 0,25M PG 1,00 834,97 834,97
TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 0,30M PG 1,00 834,97 834,97
TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 0,85M PG 1,00 1.073,15 1.073,15
54271 TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 0,90M PG 1,00 1.073,15 1.073,15
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TUBO FOFO ESG PF PN-16 DN 150 X 1,55M PG 1,00 1.549,51 1.549,51
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 400 X 3,10M PG 1,00 6.546,27 6.546,27
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 400 X 4,10M P 1,00 8.108,69 8.108,69
101675  TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 400 X 5,80M P 2,00 10.295,60 20.591,20
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 600 X 4,30M P 1,00 13.708,03 13.708,03
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 0,35M P 1,00 9.399,16 9.399,16
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 0,60M P 2,00 9.920,08 19.840,16
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 0,85M P 1,00 10.441,00 10.441,00
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 1,10M P 1,00 12.551,63 12.551,63
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 3,30M P 1,00 23.497,00 23.497,00
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 800 X 4,30M P 1,00 28.760,03 28.760,03
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 1000 X 5,25M P 1,00 52.803,82 52.803,82
TUBO FOFO ESG PF PN-10 DN 1000 X 6,80M PG 1,00 62.547,77 62.547,77
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 0,45M PG 4,00 543,25 2.173,00
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 0,65M PG 4,00 765,85 3.063,40
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 0,75M PG 1,00 765,85 765,85
97762 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 0,90M PG 1,00 694,05 694,05
97763 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,00M PG 7,00 714,97 5.004,79
97764 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,10M PG 1,00 988,42 988,42
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,25M PG 1,00 988,42 988,42
97765 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,30M PG 1,00 988,42 988,42
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,35M PG 2,00 988,42 1.976,84
101684  TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,40M PG 3,00 1.050,65 3.151,95
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,45M PG 1,00 1.060,95 1.060,95
101685  TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,60M PG 1,00 1.166,15 1.166,15
100127  TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 1,90M PG 1,00 1.228,60 1.228,60
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 2,10M PG 1,00 1.524,67 1.524,67
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 2,30M PG 1,00 1.565,93 1.565,93
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 2,70M PG 1,00 1.723,16 1.723,16
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 2,80M PG 1,00 1.744,03 1.744,03
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 3,00M PG 1,00 1.785,89 1.785,89
97770 TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 3,70M PG 1,00 2.259,47 2.259,47
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TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 3,80M PG 1,00 2.280,37 2.280,37
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 3,85M PG 1,00 2.290,83 2.290,83
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 3,95M P 1,00 2.311,77 2.311,77
101690  TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 4,30M P 1,00 2.712,25 2.712,25
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 4,40M P 1,00 2.733,05 2.733,05
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 4,50M P 1,00 2.753,88 2.753,88
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 4,60M P 2,00 2.989,90 5.979,80
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 4,95M P 2,00 3.063,10 6.126,20
TUBO FOFO ESG PP DN 100 X 5,05M P 1,00 3.108,17 3.108,17
100962  TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 0,35M P 1,00 783,87 783,87
90785 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 0,50M P 2,00 785,73 1.571,46
90786 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 0,70M P 2,00 918,69 1.837,38
100303  TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 0,85M PG 2,00 907,86 1.815,72
99412 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 0,90M PG 1,00 910,42 910,42
54584 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 1,00M PG 1,00 825,42 825,42
95772 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 1,20M PG 1,00 1.195,22 1.195,22
101229  TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 1,55M PG 3,00 1.334,65 4.003,95
52811 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 2,05M PG 1,00 1.713,00 1.713,00
TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 2,25M PG 1,00 1.793,27 1.793,27
97778 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 2,60M PG 1,00 1.957,90 1.957,90
101700  TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 2,65M PG 1,00 1.969,15 1.969,15
54724 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 2,90M PG 1,00 2.025,65 2.025,65
47200 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 3,00M PG 2,00 2.048,37 4.096,74
97781 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 3,30M PG 1,00 2.416,37 2.416,37
101484  TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 4,05M PG 1,00 3.056,63 3.056,63
101702  TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 4,90M PG 1,00 3.498,11 3.498,11
91397 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 5,00M PG 1,00 3.521,26 3.521,26
99716 TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 5,55M PG 1,00 3.680,73 3.680,73
TUBO FOFO ESG PP DN 150 X 5,95M PG 1,00 3.768,69 3.768,69
TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 0,20M PG 1,00 1.846,06 1.846,06
TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 0,30M PG 2,00 1.848,06 3.696,12
101503  TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 0,40M PG 1,00 1.851,43 1.851,43
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101247  TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 0,50M PG 1,00 1.855,78 1.855,78
101248  TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 0,65M PG 2,00 2.220,05 4.440,10
101467  TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 0,70M P 1,00 2.223,31 2.223,31

TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,30M P 2,00 2.963,34 5.926,68
99741 TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,40M P 1,00 2.963,34 2.963,34
TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,50M P 1,00 2.963,34 2.963,34
TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,55M P 1,00 3.407,43 3.407,43
100155  TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,60M P 1,00 3.436,79 3.436,79
TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,65M P 1,00 3.466,21 3.466,21
101504  TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 1,85M P 1,00 3.584,74 3.584,74
TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 2,00M P 1,00 3.674,47 3.674,47
101252  TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 2,60M P 1,00 5.075,40 5.075,40
TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 2,80M PG 1,00 5.194,24 5.194,24
TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 3,20M PG 1,00 6.240,80 6.240,80
101713  TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 3,55M PG 1,00 6.684,82 6.684,82
99956 TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 3,85M PG 1,00 6.863,56 6.863,56
TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 4,40M PG 1,00 8.212,35 8.212,35
TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 4,55M PG 1,00 8.989,63 8.989,63
TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 4,90M PG 1,00 9.198,63 9.198,63
TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 5,35M PG 1,00 9.580,85 9.580,85
TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 5,50M PG 1,00 9.670,32 9.670,32
100156  TUBO FOFO ESG PP DN 400 X 5,80M PG 1,00 9.850,02 9.850,02
TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 0,25M PG 4,00 2.462,40 9.849,60
47397 TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 0,30M PG 1,00 2.464,46 2.464,46
TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 0,45M PG 2,00 2.472,90 4.945,80
100248  TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 0,50M PG 1,00 2.476,47 2.476,47
54109 TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 1,00M PG 1,00 2.651,95 2.651,95
97641 TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 1,15M PG 1,00 4.635,79 4.635,79
101717  TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 1,20M PG 1,00 4.640,20 4.640,20
TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 1,85M PG 2,00 4.660,80 9.321,60
TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 2,20M PG 1,00 5.877,12 5.877,12
TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 2,75M PG 2,00 6.705,41 13.410,82
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100245  TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 2,80M PG 1,00 6.742,64 6.742,64
TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 2,90M PG 1,00 6.817,35 6.817,35
TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 4,00M P 1,00 9.013,48 9.013,48
TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 4,15M P 1,00 8.866,02 8.866,02
TUBO FOFO ESG PP DN 500 X 5,60M P 1,00 12.605,71 12.605,71
100005  TUBO FOFO ESG PP DN 600 X 3,70M P 2,00 11.397,50 22.795,00
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 0,30M P 2,00 3.723,25 7.446,50
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 0,40M P 1,00 3.946,30 3.946,30
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 1,20M P 1,00 8.276,53 8.276,53
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 1,25M P 1,00 8.393,56 8.393,56
101745  TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 1,50M P 1,00 8.986,61 8.986,61
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 1,90M P 2,00 9.962,77 19.925,54
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 2,00M PG 1,00 10.212,06 10.212,06
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 2,20M PG 1,00 13.093,30 13.093,30
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 2,40M PG 3,00 13.574,39 40.723,17
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 3,40M PG 1,00 18.407,37 18.407,37
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 3,55M PG 1,00 18.774,61 18.774,61
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 4,00M PG 1,00 19.890,49 19.890,49
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 4,40M PG 1,00 23.240,12 23.240,12
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 4,45M PG 1,00 23.362,87 23.362,87
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 4,80M PG 1,00 24.228,02 24.228,02
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 4,95M PG 1,00 24.601,94 24.601,94
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 5,80M PG 1,00 29.848,36 29.848,36
TUBO FOFO ESG PP DN 800 X 6,00M PG 3,00 30.265,09 90.795,27
TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 0,30M PG 1,00 4.498,49 4.498,49
TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 0,95M PG 1,00 6.634,17 6.634,17
TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 1,00M PG 1,00 6.805,76 6.805,76
TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 1,05M PG 1,00 9.877,69 9.877,69
TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 1,50M PG 1,00 11.358,37 11.358,37
TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 1,70M PG 1,00 12.030,35 12.030,35
TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 1,90M PG 1,00 12.710,48 12.710,48
TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 2,40M PG 1,00 17.263,95 17.263,95
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TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 2,50M PG 1,00 17.600,53 17.600,53
TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 2,95M PG 1,00 19.132,40 19.132,40
TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 4,25M P 1,00 29.241,87 29.241,87
TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 5,15M P 1,00 36.071,74 36.071,74
TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 6,10M P 1,00 39.823,22 39.823,22
TUBO FOFO ESG PP DN 900 X 6,15M P 1,00 39.993,27 39.993,27
TUBO FOFO ESG PP DN 1000 X 0,40M P 2,00 6.570,73 13.141,46
TUBO FOFO ESG PP DN 1000 X 0,65M P 1,00 7.483,68 7.483,68
TUBO FOFO ESG PP DN 1000 X 1,50M P 1,00 11.745,31 11.745,31
TUBO FOFO ESG PP DN 1000 X 5,00M P 1,00 32.991,60 32.991,60
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 2,00M JE P 1,00 1.180,75 1.180,75
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 2,80M JE P 2,00 1.653,05 3.306,10
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 2,95M JE PG 1,00 1.741,61 1.741,61
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 3,50M JE PG 1,00 2.066,32 2.066,32
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 3,70M JE PG 1,00 2.184,39 2.184,39
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 3,95M JE PG 1,00 2.331,99 2.331,99
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 4,00M JE PG 2,00 2.361,50 4.723,00
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 4,05M JE PG 1,00 2.391,02 2.391,02
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 4,75M JE PG 1,00 2.793,66 2.793,66
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 4,90M JE PG 1,00 2.847,31 2.847,31
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 5,00M JE PG 2,00 2.883,08 5.766,16
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 5,45M JE PG 1,00 3.044,07 3.044,07
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 100 X 6,00M JE PG 109,00 3.021,94 329.391,46
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 2,00M JE PG 2,00 1.080,60 2.161,20
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 2,25M JE PG 1,00 1.215,68 1.215,68
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 3,40M JE PG 1,00 1.837,02 1.837,02
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 4,00M JE PG 1,00 2.328,49 2.328,49
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 4,30M JE PG 1,00 2.503,12 2.503,12
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 4,65M JE PG 1,00 3.018,58 3.018,58
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 5,10M JE PG 1,00 3.193,22 3.193,22
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 5,80M JE PG 1,00 3.222,08 3.222,08
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 150 X 6,00M JE PG 28,00 3.299,69 92.391,32

SAO JOSE - ETE POTECAS
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 2,30M JE PG 1,00 3.428,42 3.428,42
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 2,35M JE PG 1,00 3.502,94 3.502,94
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 2,45M JE P 1,00 3.651,72 3.651,72
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 2,70M JE P 1,00 4.024,66 4.024,66
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 2,95M JE P 1,00 4.397,31 4.397,31
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 3,55M JE P 1,00 5.291,68 5.291,68
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 3,65M JE P 2,00 5.440,74 10.881,48
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 3,75M JE P 1,00 5.589,80 5.589,80
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 4,00M JE P 1,00 6.846,72 6.846,72
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 4,70M JE P 1,00 7.542,34 7.542,34
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 4,95M JE P 1,00 7.790,78 7.790,78
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 5,00M JE P 1,00 7.840,46 7.840,46
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 5,20M JE PG 1,00 8.039,21 8.039,21
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 5,25M JE PG 1,00 8.088,89 8.088,89
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 5,50M JE PG 1,00 8.337,34 8.337,34
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 400 X 6,00M JE PG 88,00 8.259,85 726.866,80
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 500 X 2,50M JE PG 1,00 4.650,23 4.650,23
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 500 X 3,05M JE PG 1,00 5.673,28 5.673,28
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 500 X 4,00M JE PG 2,00 7.440,36 14.880,72
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 500 X 6,00M JE PG 7,00 10.463,22 73.242,54
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 600 X 2,75M JE PG 1,00 6.478,94 6.478,94
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 600 X 2,90M JE PG 1,00 6.832,34 6.832,34
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 600 X 4,05M JE PG 1,00 9.541,70 9.541,70
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 600 X 5,00M JE PG 1,00 12.970,84 12.970,84
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 600 X 5,55M JE PG 1,00 13.670,63 13.670,63
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 600 X 6,00M JE PG 15,00 14.541,49 218.122,35
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 2,50M JE PG 2,00 11.846,79 23.693,58
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 3,30M JE PG 1,00 15.637,75 15.637,75
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 3,40M JE PG 1,00 16.111,62 16.111,62
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 4,20M JE PG 1,00 19.902,59 19.902,59
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 5,00M JE PG 2,00 26.310,22 52.620,44
TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 5,10M JE PG 1,00 26.626,14 26.626,14
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TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 6,00M JE PG 2,00 29.469,37 58.938,74

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 6,50M JE PG 1,00 31.048,94 31.048,94

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 800 X 7,00M JE P 42,00 30.525,59 1.282.074,78

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 2,50M JE P 1,00 15.365,62 15.365,62

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 2,55M JE P 3,00 15.620,26 46.860,78

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 2,80M JE P 1,00 17.209,50 17.209,50

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 2,85M JE P 1,00 17.528,91 17.528,91

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 3,15M JE P 1,00 19.360,69 19.360,69

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 3,30M JE P 1,00 20.282,62 20.282,62

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 3,55M JE P 1,00 21.819,19 21.819,19

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 3,60M JE P 1,00 22.126,49 22.126,49

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 3,70M JE P 1,00 22.741,12 22.741,12

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 3,95M JE PG 1,00 24.277,68 24.277,68

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 4,20M JE PG 1,00 29.638,32 29.638,32

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 4,50M JE PG 4,00 30.867,57 123.470,28

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 5,00M JE PG 2,00 32.916,32 65.832,64

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 6,00M JE PG 6,00 37.013,82 222.082,92

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 6,15M JE PG 1,00 37.648,60 37.648,60

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 900 X 7,00M JE PG 59,00 38.625,55 2.278.907,45

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 1000 X 3,65M JE PG 1,00 34.436,46 34.436,46

TUBO FOFO DUCTIL PB ESGOTO DN 1000 X 7,00M JE PG 6,00 41.005,11 246.030,66

CURVA PVC 45G ROSCA DE 1.1/4POL PG 3,00 27,18 81,54

1290 TUBO PVC ROSCA DE 1.1/4 POL m 108,00 55,87 6.033,96
92190 TUBO PEAD PN-8 DE 50MM PE-100 m 125,00 13,64 1.705,00
97095 VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-16 DN 150 PG 3,00 23.542,11 70.626,33
VALV MACHO EXC ESG COM CAB FF PN-10 DN 800 PG 3,00 952.743,00 2.858.229,00

MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO PN-16 DN 150, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA. PG 1,00 26.196,66 26.196,66

MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO PN-10 DN 800, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA. PG 1,00 91.701,22 91.701,22
SUBTOTAL 13.946.968,96

1.20 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO
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CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
7785 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) m 336,00 29,15 9.794,40
7792 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) m 45,00 45,92 2.066,40
7793 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) m 97,00 50,68 4.915,96
7763 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) m 288,00 71,88 20.701,44

SUBTOTAL 37.478,20
TOTAL DO ORGAMENTO : 83.944.220,08
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casan ORCAMENTO OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022
ANEXO - CANTEIRO DE OBRAS
[ copIGO DESCRIGAO UN QTDE  PRECOUNITARIO  PRECO TOTAL
DETALHAMENTO CANTEIRO DE OBRAS
CONSTRUGAO DO CANTEIRO
010102 BARRACAO PARA ESCRITORIO m2 180,00 391,57 70.482,60
010103 BARRACAO PARA DEPOSITO m?2 300,00 300,75 90.225,00
010104 SANITARIO ISOLADO m2 12,00 554,70 6.656,40
010105 CHUVEIRO ISOLADO m?2 12,00 492,76 5.913,12
010106 REFEITORIO m2 200,00 371,01 74.202,00
010107 BARRACAO ABERTO m?2 200,00 155,04 31.008,00
010108 ALOJAMENTO m2 200,00 318,88 63.776,00
010301 ALUGUEL MENSAL DE VEICULO un 24,00 2.627,31 63.055,44
COMPUTADOR / IMPRESSORA més 24,00 600,00 14.400,00
CONTA DE TELEFONE FIXO més 24,00 100,00 2.400,00
CONTA DE TELEFONE CELULAR més 24,00 150,00 3.600,00
CONTA DE LUZ més 24,00 600,00 14.400,00
MATERIAL DE ESCRITORIO més 24,00 350,00 8.400,00
MATERIAL DE LIMPEZA més 24,00 350,00 8.400,00
TOTAL CANTEIRO DE SERVICOS : 456.918,56

Obs. O valor total encontrado foi transportado para o cddigo 01.01.01 (Canteiro de Obras), constante na planilha orgamentaria.
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ADMINISTRACAO LOCAL - JANEIRO/2022
casan ACAO L
SES SAO JOSE - ETE POTECAS
DESPESAS NO CANTEIRO DE OBRAS Més Preco Unitario (R$) Total (R$)
PESSOAL (Incluido Leis Sociais)
Engenheiro Residente 24 24.095,77 578.298,48
Mestre Geral 24 10.424,60 250.190,40
Técnico em Segurancga do Trabalho 24 7.101,43 170.434,32
Encarregado de Servigos Gerais 24 4.011,29 96.270,96
Encarregado Administrativo 24 4.383,39 105.201,36
Almoxarife de Obra 24 5.179,58 124.309,92
Apontador 24 4.287,93 102.910,32
Vigia de Obras 24 6.633,33 159.199,92
Faxineira 24 2.591,72 62.201,28
Subtotal 1.649.016,96
TOTAL 1.649.016,96

Obs. O valor total encontrado foi transportado para o servico "ADMINISTRACAO LOCAL", constante na planilha

orcamentaria.
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SAO JOSE - ETE POTECAS

casan ORCAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO 2022
COM BDI
CODIGO DESCRICAO UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ETE POTECAS
1- INSTALAGOES ELETRICAS LINHA AEREA ETE
INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS INTERNA E EXTERNA
1 - ENTRADA DE ENERGIA E INSTALACOES GERAIS
1 Alga preformada distribuicao p/ cabo 1/0 AWG pc 30,00 20,15 604,50
2 Armagdo secundaria de 1 estribo pc 11,00 38,39 422,29
3 Cabecote de Entrada 180° para eletroduto de Ferro Galvanizado - @5" pc 2,00 56,57 113,14
4 Cabo de aluminio n(, secdo 1/0 AWG CA kg 146,12 36,18 5.286,62
5 Cabo de cobre, singelo, # 35 mm?, EPR/XLPE, 0,6/1kV m 330,00 41,57 13.718,10
6 Cruzeta de concreto 2400x110x90 pc 11,00 130,29 1.433,19
7 Curva 90° para eletroduto de Ferro Galvanizado @5" pc 2,00 1.424,58 2.849,16
8 Eletroduto de Ferro Galvanizado @5" m 12,00 304,33 3.651,96
9 Fita de ago inox p/ poste - rolo 30m pc 1,00 86,04 86,04
10 Isolador bastdo polimérico 15kV pc 21,00 34,50 724,50
11 Isolador pilar 15kV pc 12,00 258,48 3.101,76
12 Isolador roldana baixa tensdo pc 11,00 6,91 76,01
13 Manilha sapatilha pc 36,00 30,36 1.092,96
14 Mao francesa perfilada 5x38x726mm pc 11,00 83,49 918,39
15 Para-raios polimérico 12kV-10kA pc 6,00 249,45 1.496,70
16 Poste de concreto circular, 11m/600 daN, padrdo CELESC pc 11,00 2.508,52 27.593,72
17 Sela para cruzeta pc 11,00 33,32 366,52
SUBTOTAL: 63.535,56
2 - MAO DE OBRA DA INSTALAQAO (INCLUIDO LEIS SOCIAIS)
18 Engenheiro Residente h 4,00 155,06 620,24
19 Eletrotécnico h 110,00 45,16 4.967,60
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COM BDI
CODIGO DESCRIGAO UN QTDE  PRECO UNITARIO  PREGO TOTAL
20 Encarregado de Servicos Gerais h 110,00 26,49 2.913,90
SUBTOTAL: 8.501,74
TOTAL DO ORGAMENTO: 72.037,30
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