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ANEXO II-A - TERMO DE REFERÊNCIA

LOTE 1 – TERMO DE REFERÊNCIA – DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO

	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANEAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA – S.R.M.

	 
	ITEM / LOTE
	30 dias
	60 dias
	90 dias
	120 dias
	150 dias
	180 dias
	210 dias
	240 dias
	270 dias
	300 dias
	330 dias
	360 dias
	390 dias
	TOTAL DO ITEM
	% DO ITEM

	 
	
	VALOR
	VALOR
	VALOR
	VALOR
	VALOR
	VALOR
	VALOR
	VALOR
	VALOR
	VALOR
	VALOR
	VALOR
	VALOR
	
	

	 

	1
	Florianópolis
	 
	302.046,21
	302.046,21
	302.046,21
	302.046,21
	302.046,21
	302.046,21
	302.046,21
	302.046,21
	302.046,21
	302.046,21
	302.046,21
	302.046,21
	3.624.554,52
	81,7%

	
	
	 
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	
	

	
	
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	 
	
	

	2
	São José
	 
	6.732,90
	6.732,90
	6.732,90
	6.732,90
	6.732,90
	6.732,90
	6.732,90
	6.732,90
	6.732,90
	6.732,90
	6.732,90
	6.732,90
	80.794,80
	1,8%

	
	
	 
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	
	

	
	
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	 
	
	

	3
	Santo Amaro da Imperatriz
	 
	2.019,87
	2.019,87
	2.019,87
	2.019,87
	2.019,87
	2.019,87
	2.019,87
	2.019,87
	2.019,87
	2.019,87
	2.019,87
	2.019,87
	24.238,44
	0,5%

	
	
	 
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	
	

	
	
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	 
	
	

	4
	Rancho Queimado
	 
	935,13
	935,13
	935,13
	935,13
	935,13
	935,13
	935,13
	935,13
	935,13
	935,13
	935,13
	935,13
	11.221,56
	0,3%

	
	
	 
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	
	

	
	
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	 
	
	

	5
	Palhoça
	 
	45.783,72
	45.783,72
	45.783,72
	45.783,72
	45.783,72
	45.783,72
	45.783,72
	45.783,72
	45.783,72
	45.783,72
	45.783,72
	45.783,72
	549.404,64
	12,4%

	
	
	 
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	
	

	
	
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	 
	
	

	6
	Biguaçu
	 
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	26.931,60
	0,6%

	
	
	 
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	
	

	
	
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	 
	
	

	7
	Porto Belo
	 
	5.610,75
	5.610,75
	5.610,75
	5.610,75
	5.610,75
	5.610,75
	5.610,75
	5.610,75
	5.610,75
	5.610,75
	5.610,75
	5.610,75
	67.329,00
	1,5%

	
	
	 
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	
	

	
	
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	 
	
	

	8
	Porto Belo
	 
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	26.931,60
	0,6%

	
	
	 
	3,33%
	3,33%
	3,33%
	3,33%
	3,33%
	3,33%
	3,33%
	3,33%
	3,33%
	3,33%
	3,33%
	3,33%
	
	

	
	
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	 
	
	

	9
	Guabiruba
	 
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	2.244,30
	26.931,60
	0,6%

	
	
	 
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	
	

	
	
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	EXECUÇÃO
	 
	
	

	Total por parcela
	 
	369.861,48
	369.861,48
	369.861,48
	369.861,48
	369.861,48
	369.861,48
	369.861,48
	369.861,48
	369.861,48
	369.861,48
	369.861,48
	369.861,48
	4.438.337,76
	100%

	
	 
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	
	

	 

	Acumulado
	
	369.861,48
	739.722,96
	1.109.584,44
	1.479.445,92
	1.849.307,40
	2.219.168,88
	2.589.030,36
	2.958.891,84
	3.328.753,32
	3.698.614,80
	4.068.476,28
	4.438.337,76
	
	 

	
	 
	8,33%
	16,67%
	25,00%
	33,33%
	41,67%
	50,00%
	58,33%
	66,67%
	75,00%
	83,33%
	91,67%
	100,00%
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