CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

RESUMO DETALHADO OBRAS E MATERIAIS - JULHO/2026
PARA EFEITO DE TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO REFERENTE À SEGURIDADE SOCIAL (INSS)

PARTE DO SISTEMA	PREÇO OBRA CIVIL				PREÇO MATERIAIS				PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA	%	MATERIAIS DE TERCEIROS	%	MATERIAIS	%	TOTAL	%	
SES PALMITOS									
1 - BACIA 01	35.225,84	42,90%	46.885,68	57,10%			46.885,68	57,10%	82.111,52
2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	454.440,99	56,81%	345.490,35	43,19%	873.486,55	52,20%	1.218.976,90	72,84%	1.673.417,89
3 - CANTEIRO DE SERVIÇOS	225.321,96	89,66%	25.985,16	10,34%			25.985,16	10,34%	251.307,12
TOTAL	714.988,79	35,63%	418.361,19	20,85%	873.486,55	43,53%	1.291.847,74	64,37%	2.006.836,53